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1 Uvod

1.1 Identifikace stavby:

Nazev akce: CELKOVA REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU PRIBRAM
Investor: Mésto PFibram, TyrSova 108, Pfibram I. 261 01, 00243132

Generalni projektant: H-projekt, s.r.o.

Korunni 968/31

1.2  Zpracovatel ¢asti
David Vandufrik

Autorizace:
Ing. Mojmir Hnilica, IEQ1, 1100, V0O

1.3  Obsah dokumentace
Tato projektova dokumentace obsahuje navrh domovnich zdravotné technickych instalaci, Gpravy plynovych rozvodd,
rozvod( aredlové kanalizace a vodovodu.

2 Ochranna pasma

Ochranné pasmo stavajicich vodovod( a kanalizaci dle Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001Sb u fadl a stok
do DN 500 mm v&etné pfipojek ¢ini 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi, pfi hloubce nad 2,5 m se ochranné pasmo zvétSuje 0 1 m
na obé strany. V ramci navrhovanych praci se nepfedpoklada zasah do ochrannych pasem.

3  Kanalizace

Vnitfni kanalizace napojena na kanalizaci pro vefejnou potfebu musi byt provedena v souladu s obecné platnou pravni
Gpravou a s technickymi pedpisy zejména v souladu s CSN 75 6760 Vnitini kanalizace, CSN EN 12056 1-5 Vnitni
kanalizace — Gravitaéni systémy.

Vnitfni kanalizace musi byt vodotésna, plynotésna a odvétrana vétracim potrubim vyvedenym nejméné 0,5 m nad rovinou
stiechy.

Odpadni vody vypousténé do kanalizace pro vefejnou potfebu musi spliovat podminky smlouvy o vypousténi odpadnich vod
zejména kvalitativni limity stanovené provozovatelem kanalizace.

NavrZen je systém oddilné domovni kanalizace. Spladkové kanalizace fe$i odvody odpadnich vod vzniklych uzivanim
objektu, jedna se o odpadni vody z provozu, likvidaci Gkap( a kondenzatl, v prostoru garazi nebudou umistény zadné vpusti

napojené na systém domovni kanalizace. DeStovd kanalizace odvadi srazkové vody ze stfech a ze zpevnénych do
akumulacnOchi nadrzi.

3.1 Stavajici stav

Stavajici objekt Aquaparku je odkanalizovan v 1.PP kanalizaénim potrubim DN 300, které je napojeno do stavajici stoky,
vedené pod technologickou ¢asti objektu.

Toto potrubi (DN 300), je kapacitné vyhovujici a bude vyhovovat i po rozSifeni arealu a jeho rekonstrukci.

V ramci priizkumu, ktery byl proveden kamerou spole¢nosti 1.S¢V, bylo zji$téno, Ze odpadni splaskové vody a vody destové,
jsou napojeny do jednoho svodného potrubi, které je vyusténo pred objekt a nasledné pokraduje k hranici aredlu smérem
jiznim, kde je napojeno do stévajici revizni Sachty umisténé na stavajici vejcité stoce.

V ramci tohoto prizkumu, byly zjiStény praskliny na kameninovém potrubi, které bude nutné opravit, aby bylo mozné toto
potrubi dale pouzivat.

3.2 Destova kanalizace

3.21  Likvidace destovych vod

Destova voda (DV) je v sou€asnosti odvadéna vnitfnimi deStovymi odpady do jednotné kanalizace v objektu a dale do stoky.
Stfechy nad novymi pfistavbami jsou feSeny podtlakovym systémem GEBERIT Pluvia. DeStové vody z novych stfech budou

svadény do dvou soustav akumulaénich nadrZi. DV ze stfechy nad pfistavbou (smérem k Zimnimu stadionu — 1238 m2),
budou jimany ve tfech nadrzich o celkové kubatufe 30 m3 a budou nasledné vyuzity pro splachovani WC a pisoard.
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Prebyte¢na destova voda bude potom pies Cerpadlo, tlakovou nadobu a podruzny vodomér Cerpana do kanalizace a to
z divodu mnozstvi vody pfesné stanoveného pro uréeni stoéného. Toto mnoZstvi destové vody odvadéné do kanalizace,
bude nésledné fakturovano jako stoéné. Bez pouziti Eerpadla a tlakové nadoby, potazmo podruzného méfeni, je vypousténi
do kanalizace mozné, ale podle pfedem stanoveného zplisobu méfeni pro stanoveni stoéného.

Destové vody z pfistavby u letniho bazénu budou svadény do akumulagnich nadrzi — 4x50001, celkem tedy 20 m3 - tato
voda bude pouzita pro zalivku zelenych ploch, pfebyte¢né vody budou pfes vsakovaci téleso postupné odpoustény do
jednotné kanalizace. Uvazuije se s regulovanym odtokem 1,0 I/s.

3.3  Kanalizacni stoka

Pod planovanou pfistavbou bazénové haly prochazi hl. kanalizacni sbéra¢ 1050x750 v hloubce cca 4-5m. V rédmci
stavebnich Uprav je nutné stavajici kanalizaci ochranit pfed poSkozenim pfi provadéni stav. praci, a provést rekonstrukci
savajicich kanaliza¢nich Sachet dle vykresové dokumentace. Pfedpoklada se, Zze bude provedeno kompletni obetonovani
stavajici vejCité kanalizace, nésledné rozebrani vrcholové klenby, napojeni novych potrubi a nasledné pfezdéni. Do vySky
300 mm nad horni hranou stoky bude provedeno Zelezobetonové-monolitické téleso revizni Sachty, od této vysky pak bude
zbytek Sachty proveden ze skruzi 1200/150 mm.

3.4  Splaskova kanalizace

Splaskovymi vodami jsou odtokové vody ze vSech zafizovacich pfedmétl a Ukapy pojistovacich ventill, odpadni vody
z bazénové technologie a veskeré vody z podlah, které nejsou zachycovany zlabky pfimo kolem bazén(i. Zadné z téchto vod
nesmi byt odvadény do deStové kanalizace.

Poznamka: Na paté nové splaskové kanalizace v plynové kotelné, bude tato vétev ukon¢ena nad podiahou €. kusem DN 200
a pfivétravaci hlavici, nebo zatkou. Do t&chto mist bude v dobé rekonstrukce hotelu a sportovni haly napojena nova
kanalizace odvadéjici splaskové odpadni vody z téchto ¢asti objektu.

Stejna pfipravenost bude také v m.¢. 0.50 — instalaéni prostor.

3.4.1  Likvidace odpadnich vod
Splaskové odpadni vody budou kompletné likvidovany odtokem do vefejné kanalizacni stoky. Na potrubi splaskové
kanalizace, ktera odvadi odpadni vody ze zafizovacich pfedmétil a bazénové technologie v 1. PP, bude pfed napojenim do
kanalizace instalovana zpétna klapka.

3.5 Spolecné zasady

3.5.1  Stoupaci a svodné potrubi
Stoupacky budou provedeny z plastového potrubi s vy$Si odolnosti proti teplé vodé napf. PP HT. Po celé své vySce bude
stoupaci opatfeno protihlukovou izolaci TUBEX.SONIK. Pokud to bude z hlediska dispoziéniho FeSeni mozné, pak bude

zajistén pristup reviznimi dvirky 400x400mm, v ramci stavby bude pfipraven stavebni otvor pro tato dvifka.

Venkovni destové svody jsou provedeny z klempifskych prvk, které jsou ukonéeny v drovni terénu v lapaci stfednich
splavenin, dale pokraCuje svodné potrubi. DeStové svody budou do vy3ky 1,50m provedeny z litinového potrubi.

Svodné potrubi bude provedeno z plastovych trub s vy38i mechanickou odolnosti napf. PVC KG. Svodna potrubi v objektu
budou zavéena pod stropem podzemnich podlazi a vedena budou tak, aby nedolo k narudeni minimélnich podjezdnych a
podchodnych vySek. Splaskovéa kanalizace v exteriéru musi byt uloZzena v nezamrzné hloubce, tj. s krytim min. 1,0m. Potrubi
bude ulozeno na stérkopiskové loZe min. tl. 100mm. UloZeni potrubi do vykopu bude provedeno v souladu s vykresovou
dokumentaci. Hloubka pfekryti potrubi jemnozrnnym materidlem bude alespori 30 cm, do této vySky bude umisténa
vystrazna folie Sedé barvy. Nad touto urovni mize probihat zasyp vytézenym zhutnitelnym materidlem. MontaZ potrubi
nesmi byt provadéna pfi teplotach niz8ich nez 0°C a musi probihat v souladu s pfedpisem vyrobce kanalizaéniho potrubi.
Montaz potrubi musi byt provadéna za priibézné koordinace s ostatnimi profesemi. Minimalni spad svodného potrubi a
vodorovnych Usek( stoupaciho potrubi je 2,0%.

3.5.2  Vétraci potrubi

Kanalizaéni potrubi bude odvétrano pomoci stoupacich potrubi, ktera budou vyvedena nad stfechu, kde budou ve vy3ce 0,5
m nad urovni stfechy zakon&ena vétracimi hlavicemi. Pfi realizaci vétracich potrubi je tfeba dodrZet minimaini vzdalenosti
(dle platnych nize uvedenych CSN) od stfe$nich oken, svétliki a nasavacich hlavic VZT. Vétraci potrubi kanalizace musi byt
vyvedeno minimalné 3,0 m nad Uroven pochozich stfech a pobytovych teras. V pfipadé zmény polohy stoupacich resp.
vétracich potrubi je nutné dodrzet minimalni spad 2% pro lezatou ¢ast kanalizace.
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3.5.3  Pfipojovaci potrubi
Veskera pfipojovaci potrubi budou realizovana z PP HT, nebo zjiného plastového potrubi s odolnosti proti horké vodé.
Pripojovaci potrubi od zafizovacich pfedmét(i bude vedeno v minimainim spadu 3,0%.

V ramci pozadavk( profese VZT je tfeba zlikvidovat odtokem do kanalizace vzniklé kondenzaty ve VZT potrubi, kondenzaty
chlazeni a ukapy pojistnych ventill.

3.54  Zafizovaci pfedméty

Zafizovaci pfedméty budou dodany na zakladé standard(i zadavatele dokumentace. Standardy zadavatele pro zafizovaci
pfedméty jsou samostatnou ¢asti projektové dokumentace Casti A+S. Navrh pfedpoklada také odvod kondenzatl z VZT,
chlazeni a likvidaci UkapU pojistnych ventild. VSechny zafizovaci pfedméty, tvarovky pro odvod kondenzatl a Ukapl a
v8echny podlahové vpusti musi byt na kanalizani potrubi napojeny pfes zapachové uzavéry, sifony vpusti a tvarovek pro
Ukapy/kondenzat budou pfednostné instalovany se suchou zapachovou klapkou.

3.5.5  Provedeni zkousek a uvedeni do provozu
ZkouSeni vnitini kanalizace se sklada:

1) z technické prohlidky

2) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi

Technicka prohlidka a zkouska vodotésnosti se provadi po jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v celku. Z prohlidky a
zkousky se provede zaznam.

Zkous$ky vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkouSené ¢asti, nebo v celém celku se musi veskeré
otvory utésnit. Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se svody zkouseného celku (Useku) pini vodou tak, aby se vSechen
vzduch z potrubi volné vytladil a aby se dosahl tlak, potfebny pro vlastni zkousku. Mezi napInénym potrubim a vlastni
zkouSkou musi uplynout pfiméfeny Cas, aby se teplota a vihkost ustalily, stény potrubi dostate¢né nasakly vodou a aby
vSechen vzduch mohl uniknout. Tento ¢as je pro potrubi z plastt 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se,
zda nedochazi k viditelnému dniku vody (napf. odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi
vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

3.5.6  Normy a pfedpisy

Pro navrh a i nasledujici realizaci byly (budou) pouZity nasledujici dokumenty:

- PoZadavky investora

- Dokumentace pfedana zpracovatelem stavebni ¢asti

- Viyhl.¢.428/2001SB., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond.
- CSN 75 67 60 - Vnitini kanalizace

- EN 12056-1aZ 5 — Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy

- CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. CSN 75 9010 — Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

- TNC 75 9011 - Hospodafeni se sraZkovymi vodami

4  Vodovod

41  Stavajici stav

Stavajici objekty Sportovni haly s hotelem a Aquaparkem, jsou napojeny z vefejného fadu stavajici pripojkou DN 100.
Vodomérna sestava je umisténa hned za obvodovou sténou, ale v ramci rekonstrukce a dostavby areélu bude vyménéna a
s ni i cely stavajici rozvod z tlakové litiny.

4.2  Navrhovany stav

421  Napojovaci bod

Napojovacim bodem pro novy vodovod je ukonéeni vodovodni pfipojky v 1.PP stavby.

422  Zdrojvody

Zdrojem pitné vody je vefejny vodovodni fad. Tlak v rozvodu pitné vody je zajistén tlakem vody v obecnim vodovodnim Fadu.

Zdrojem uzitkové vody jsou akumulacni nadrze deStové vody.
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Zdrojem vody pro pInéni bazénl je stavajici studnicni vrt, ktera je vybaven Cerpadlovou technologii, ktera zistane
zachovana.

423  Méfenivody

Hlavni vodomérna sestava je umisténa v 1. PP v prostoru kotelny, pozice bude v rdmci rekonstrukce zachovana, dojde ke
kompletni vyméné armatur.

424  Rozvody pitné vody

Rozvody pitné vody (studené i teplé) jsou navrhovany z plastového potrubi, u TV a cirkulace se uvazuje s pouzitim
vicevrstvych trub. Hlavni patefni rozvod vody je veden pod stropem 1. PP. Rozvody pfipojovacich potrubi budou vedeny v
pfickach, pfedsténach a ev. v podlahach.

Potrubi ulozené v podlaze musi byt umisténo pod roznéSeci deskou podlahy a musi od ni byt separovano PE folii. Pfi
pokladce potrubi do podlahové izolace je tfeba dbat na to, aby byla mozna délkovéa dilatace potrubi, tj. po obou stranach
potrubi bude vynechéna mezera 1,5 cm v tepelné izolaci od povrchu tepelné izolace.

Tlak vody v rozvodu je zajistény vodovodnim Fadem.

425 Rozvod uZitkové vody

Tlak vody je zajistén odstfedivym ¢erpadlem s frekvenénim méniéem, které reaguje na aktualni poZzadavek odbéru uzitkové
vody, rozvod je navrzen z PPR. Uzitkova voda slouZi ke splachovani WC a pisoar(, jinde nesmi byt uzitkova voda pouzita.
Rozvod uzitkové vody nesmi byt v zadném misté propojen s rozvodem vody pitné (z fadu). Dopousténi nadrze uZitkové vody
musi byt provadéno selenoidovym ventilem pres volny vytok.

426 Rozvod poZarni vody

Rozvod pozarni vody je navrhovan z ocelového pozinkovaného potrubi. Potrubi poZarniho vodovodu bude od rozvodu pitné
vody oddéleno potrubnim oddélovadem bezp. tfidy 2. Odb&rnymi misty pozarmiho vodovodu jsou nasténné pozarni hydranty
rozmisténé dle PD PBR.

427  Ohfevarozvod TV

Tepla voda pro bazén je ohfivana centraliné v nepfimotopnych zasobnicich s objemem 3x1000l. Teplad voda pro odbér
zimniho stadionu bude pfipravovany v jednom nepfimotopném zasobniku s objemem 1000I. Zasobniky je tfeba na rozvod
teplé vody napojit dle montaznich a zapojovacich schémat vyrobce zafizeni. Mezi pojistnym ventilem a zasobnikem nesmi
byt instalovana uzaviraci armatura. V ramci zasobnikl bude zajisténa i termicka desinfekce teplé vody (ochrana proti
legionele). Rozvod teplé vody je navrhovén jako cirkulaéni, ob&h vody zajistuje cirkulaéni ¢erpadlo.
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428 lzolace potrubi

Tepelna izolace studené vody a pfipojovacich potrubi vody teplé je navrhovana z PE a ev. MWza UCelem omezeni moZnosti
kondenzace vodnich par na povrchu potrubi.. Samotna tepelna izolace bude chranéna pfed mechanickym poskozenim.
Vnéjsi povrch izolovaného potrubi se upravi tak, aby byl odolny v(éi vnéjSimu prostfedi. Izolace jednotlivych armatur a pfirub
bude provedena jako snimatelna. Izolace nebude provedena pouze u armatur, kde by to ohrozovalo jejich funkci nebo
podstatné ztéZovalo manipulaci s nimi, zejména u pojistnych ventilli.

Tl. izolace potrubi studené vody a pfipojovacich potrubi vody teplé je 9 mm. Potrubi s cirkulujici teplou vodou je tfeba opatfit
tepelnou izolaci tl. dle poZadavku vyhl. 193/2007 Sb.

Tabulka tepelnych izolaci — uvedené izolace jsou referenéni a je mozna jejich zadména za vyrobky jiné stejné nebo lepsi
kvality:

1 studend a uzitkova voda

vodovodni pofrubi tepelna izolace
celkovy tepelna
vnéjsi tloustka pramér Zrata
material pramér t. seny material izolace instalace potrubi
- d t - Siz D Upot
- [mm] [mm] - [mm] [mm] [W/(mK)]
20 2,8 9 38 0,36
PPR PN16 25 35 Mirelon PRO 9 43 0,42
32 44 9 50 0,50
2 fepla voda + cirkulace
vodovodni potrubi tepelna izolace
celkovy tepelna
vnéjsi tloustka pramér zirata
material pramér t. seny material izolace instalace potrubi
- d t - Siz D Upot
- [mm] [mm] - [mm] [mm] [W/(mK)]
20 34 20 60 0,21
PPR PN16 25 4,2 Mirelon PRO 25 75 0,21
32 4,4 25 82 0,25
3 tepla voda bez cirkulace
vodovodni pofrubi tepelna izolace
celkovy tepelna
vnéjsi tloustka pramér Zirata
material pramér t. sieny material izolace instalace potrubi
- d t - Siz D Upot
- [mm] [mm] - [mm] [mm] [W/(mK)]
20 2,8 9 38 0,36
PPR PN16 25 35 Mirelon PRO 9 43 0,42
32 44 9 50 0,50

429  Venkovni vodovod

Venkovni vodovod je Usek potrubi od konce vodomérné sestavy k hlavnim domovnimu uzaveéru, ktery je umistén v technické
mistnosti nové navrhované stavby. V celé své délce je toto potrubi ulozeno v zemi v nezamrzné hloubce, {j. s krytim min.
1,20 m. Venkovni vodovod je navrhovan z potrubi PE 100, dimenze D32.

Pfi pokladce je nutno dodrzet pozadavky CSN EN 805 na vzdalenost od konstrukci a kabel(i a na dal$i ochranna pasma.
Trubky pro dopravu pitné vody se ukladaji do nezamrzné hloubky s pfihlédnutim k tab. B1 zmény Z4 CSN 73 6005:
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v chodniku a ve volném terénu mimo zé&stavbu minimainé 1,00 aZ 1,60 m dle mistnich podminek, m. j. dle druhu a vlastnosti
zeminy. V pfipadé mélkého uloZeni je potfeba provést opatfeni proti zamrznuti vodovodu (izolace nenavihavym materialem,
topné kabely apod.). Podélny sklon potrubi nesmi byt vy3si nez 15%, jinak je tfeba posoudit kotveni potrubi v zavislosti
na geologickych pomérech stavenité Sifka vykopu musi umoznit bezpednou manipulaci s trubkou, jeji bezpe&né spojeni
a hutnéni zeminy v okoli trubky, které odpovida podminkdm a UCelu pouziti. Doporuéend minimalni Sitka vykopu zavisi
na priméru potrubi a hloubce vykopu. Hodnoty podle TNI CEN/TR 1046 (odpovidaji i CSN EN 1610) jsou uvedeny v tabulce:

Sife vykopu dle priméru potrubi Sife vykopu dle hloubky vykopu
primér potrubi minimalni Sife vykopu [m] hloubka ryhy | minimalni Sifka vykopu
Dn [mm] pazeny vykop nepazeny vykop [m] [m]
B>60° | p=60°
<225 D+0,40 D+0,40 <175 0,80
> 225 N <350 D +0,50 D+0,50 | D+0,40 >1,75NA<4,00 0,90
> 350 D+0,70 D+0,70 | D+0,40 > 4,00 1,00

Potrubi se uklada do stfedu vykopu. Nejmensi pracovni vzdalenost mezi sténou trubky a sténou vykopu (pazenim) je x / 2
Uginna vrstva (UV) je zemina pod trubkou (viz podioZi trubek) a do 15 cm nad horni okraj trubky (viz schematické Fezy ulo-
7eni). Uginna vrstva je tvofe piskem nebo ev. $térkopiskem. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach, vzdy po obou stranach
trubky. U trubek od priméru 110 mm a vySe se hutni ruéné nebo lehkou hutnici technikou. Pfimo nad trubkou se do vy$e
30cm nehutni. Potfebné zhutnéni je zajisténo nepfimo - hutnénim po stranach trubky (viz obr. 31). Pfi hutnéni se potrubi
nesmi vySkové nebo stranové posunout. Minimalni stupefi hutnéni dle Proctora DPr- pro zelené plochy je 90%, pro
pojizdéné plochy je 98%. Trubky z PE100 se ukladaji do vykopu na piskové nebo Stérkopiskové loze (podsyp) o minimalni
tloustce L = 10 cm. Zemina se nemusi hutnit, nesmi v8ak byt pfiliS nakypfena. LoZe musi zajistit pfedepsany spad potrubi.
Trubky se nesmi klast na zmrzlou zeminu. Musi na terénu leZet v celé délce, bez bodovych stykid na vyénélcich horniny nebo
na hrdlech - u mechanickych tvarovek nebo elektrotvarovek se vytvoii montazni jamky. Uhel uloZeni, . styku s lozem, ma
byt vétsi jak 90° (alespoi 1/4 obvodu). Ve skalnatém a kamenitém podiozi se musi pro trubky (mimo RC trubek) vytvorit
po vybrani cca 15cm vrstvy nové piskové Ci Stérkopiskové loze, srovnané do spravného sklonu a dle potfeby zhutnéné.
Trubky, ani z RC materidlu, nelze pokladat pfimo na beton (betonovou desku, prazZce, jiné pevné povrchy); pokud se deska
pouzije (napf. v neunosnych zeminach), musi se na ni vytvofit vySe popsané loze L. Pro obsyp potrubi se uzije zemina
odpovidajici specifikaci pro u€innou vrstvu a dany druh potrubi. Sype se z pfiméfené vySky, aby nedoSlo k poskozeni i
pohybu potrubi. Pro v8echny trubky plati, Ze v okoli trubky nesmi vzniknout dutiny. Pro zasyp nelze pouzit materialy, které
mohou béhem doby ménit objem nebo konzistenci — zeminu obsahujici kusy dfeva, led, organické &i rozpustné materialy,
zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Vykopek nevhodny pro zasyp se musi nahradit vhodnou zeminou.
Ma-li byt pro z&syp pouZita vytéZena soudrzna zemina, musi se chranit pfed navihnutim. Vodovodni potrubi nesmi prochazet
zeminou kontaminovanou organickymi latkami a jedy. Takovou zeminu nelze v obsypech pouZit. Pfi vyskytu podzemnich vod
se musi zabrénit vyplavovani zeminy. Vykop musi byt pfi pokladce bez vody; pokud jsou pouZity drenaze, je nutno
po skondeni praci zrusit jejich funkci. Podle CSN 73 6006 (8/2003) m4 potrubi byt oznadeno vystraznou fdlii ve vzdalenosti
nejméné 20cm nad vrcholem trubky: Vodovod - folie bild Je tfeba zabrénit zbyteCnému zatéZovani trubek na stavbé,
napfiklad pojizdénim nedostate¢né zasypaného potrubi vozidly. Pro homni zasyp potrubi se pouZije material a zplsob
hutnéni, ktery odpovida pouziti dané plochy. Od 30cm kryti Ize hutnit i nad trubkou. Kotveni potrubi a armatur PE potrubi
vétSinou nevyzaduje jisténi ohyb( a spoji proti posuvu (s vyjimkou segmentové svarenych tvarovek). PFi pokladce ve
strmém svahu vSak je mozno zvazit i ve vykopu kotveni trubek k podlozi, pokud - napfiklad pfi odplaveni zeminy - mohou byt
zatiZzeny nepfedpoklddanymi silami (hmotnost potrubi, zeminy apod.). Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak,
aby jejich hmotnosti nebo silou potfebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubi zbyte¢né namahano. Doporucuje se fixace
armatur ,pevnym bodem?®, {j. pouzitim betonového bloku a podobné.

Spolu s potrubi venkovniho vodovodu bude ulozen do vykopu i signalizaéni vodic.
Prostup potrubi skrz zakladovou konstrukci do budovy bude proveden jako plynotésny a vodotésny.

4.2.10 Montaz potrubi uvnitf objektu
Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana pfedepsana provozni pevnost trubek a
spojli, zabezpecdena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych G¢inku na potrubi.

Pro uchycovani potrubi je vzhledem k minimalizaci hluku pouZit objimky s gumovou vlozkou.
Pro monté&Z PPR potrubi plati:
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Minimalni dovolena teplota okolniho prostiedi s ohledem na svafovani trubek je 5,0°C. V pfipadé, Ze bude tfeba PPR trubky
ohybat, pak je tfeba provadét prace pfi teploté minimainé 15°C, nahfivani potrubi neni dovoleno. Polomér ohybu nesmi byt
mensi, nez osmi nasobek vnéjSiho priméru ohybané trubky.

Montaz trub musi byt provedena v souladu s pfedpisem vyrobce danych trub. Rozméry a umisténi kompenzator délkovych
zmén véetné pozic pevnych bodl je uvedeno ve vykresové dokumentaci.

Pro dlouhodobé uzavieni musi byt pouzity zatky s kovovymi zavity — plati napf. pro provedeni pfiprav pro kuchyné.

Maximalni vzdalenosti podpor pro PPR potrubi:

Tabulka maximalni vzdalenosti podpor (mm)
Prlimér potrubi Studena voda Tepla voda
D (mm) PPR PN 16, T<20°C | PPR PN20, T<80°C

20 900 700

25 950 850

32 1100 900

40 1200 1000

50 1350 1100

63 1550 1250

75 1700 1400

90 1800 1500
Obecné:

Montaz potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73 6655, H-132 98 (CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN
75 5402, zakona ¢.50/1976 Sh. ve znéni zakona ¢&. 262/1992 Sb. a montaznich pfedpist vyrobce potrubi. Pfi prostupu
stoupacich potrubi a leZatych rozvodd chranénymi pozarnimi Useky bude potrubi utésnéno protipoZarnimi ucpavkami pro
pfislusné pfedepsané pozarni odolnosti. Utésnéné prostupy budou dobetonovany.

4211 Zkousky a uvedeni do provozu

Pted pfedanim do uZivani je treba vodovod prohlédnout a podrobit tiakové zkousce véetné dezinfekce podle CSN 73 6660.
O této zkouSce bude proveden zapis.

Pied provedenim tlakové zkouSky se musi vSechny useky vnitfniho vodovodu proplachnout nezavadnou vodou. Vypoustéci
armatury uréené pro odkaleni musi byt pfi proplachovani otevieny. Vnitfni vodovod se zkousi 1,5 ndsobkem provozniho

pretlaku, nejméné vSak pretlakem 1,0 MPa. Po dosahnuti zkuSebniho pfetlaku nesmi tlak poklesnout za 900s o vice nez
0,05Mpa. P¥i v&tSim poklesu tlaku je zkouSka nevyhovujici a zkouska se musi po odstranéni zavad opakovat.

4.2.12 Normy a predpisy

o CSN 736660 - Vnitfni vodovody
e CSN730873 - Pozarni bezpe€nost staveb - Zasobovani poZarni vodou
e CSNEN 806-1,2,3 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé -Cast 1 -Véeobecné
e CSNEN1717 - Ochrana proti zne€isténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné
poZzadavky na ochranu proti zne¢isténi zpétnym priitokem
e CSN 060320 -Ohfivéani uzitkové vody - Navrhovani a Projektovani
5 Plynovod

5.1  Stavajici stav

Pfed objektem je stavajici stfedotlaka regulaéni stanice, kterd byla cca pfed rokem rekonstruovana a je tudiZz zcela
vyhovujici pro dalSi vyuziti i po rozSifeni a rekonstrukci Aquaparku. Uvnitf objektu v 1.PP je jiz vedeno NTL potrubi o DN
200.

5.2 Navrhovany stav
Napojovacim bodem domovniho plynovodu je prostup plynovodu do stavajicich prostor 1. PP. Stavajici plynové kotle budou
zachovany a budou doplnény o novou kogeneraéni jednotku, ktera bude napojena ze stavajiciho rozvodu pfipojnym
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potrubim DN 50. V ramci rekonstrukce budou provedeny nutné Upravy domovniho plynovodu tak, aby byla umoznéna
instalace nové kogeneracni jednotky.

Celkova max. spotfeba plynu, po navySeni a instalaci kogeneracni jednotky 175 m3/hod.
Pfed navy3enim je stavajici spotieba plynu 142 m3/hod.

5.3  Obecné zasady pro provadeéni plynovodu

5.3.1  Méfeni odbéru plynu + regulace tlaku plynu
Z(stava zachovano stavajici feseni.

5.3.2  Domovni plynovod
Domovni rozvod plynu je navrhovan jako nizkotlaky s tlakem plynu do 5 kPa..

Domovni plynovod bude zasobovat plynem kotelnu resp. plynové kotle umisténé v této kotelné. Vnitfni rozvod plynu bude
realizovan z ocelového potrubi spojovaného svafovanim. Potrubi bude kotveno pfed a za kazdym ohybem, pfed a za
rozebiratelnymi spoji a na pfimych Usecich ve vzdalenostech pfedepsanych TPG 704 01. Potrubi bude vedeno volné po
sténé a v drazkach ve zdech. Pokud bude plynovodni potrubi umisténo do podhledu je tfeba tento podhled opatfit vétracimi
mfizkami. VVSechny prostupy potrubi skrz rozhrani pozarnich Usek( musi byt utésnény protipoZarnimi ucpavkami.

53.3  Reseni kotelny

BAP a HUK (hl. uzavér kotelny) budou umistény do pfed prostupem plynovodniho potrubi do kotelny, tyto armatury budou
pristupné z venkovniho prostoru a nebudou pfistupny z prostoru kotelny. BAP bude ovladan dle normovych poZadavk:
podle CSN je tfeba v kotelné sledovat:

1. koncentrace ZP ve 2 stupnich: 1. stupef 10% koncentrace ZP dolni meze vybu$nosti-Zvukova signalizace a Rozsviceni
napisu Unik plynu, 2. stupeni 20% konc. ZP. doIni meze vybusnosti - odpojeni napajeni BAP =>uzavfeni pfivodu plynu

2. teplota vzduchu v kotelné (max. 45°C)

3. koncentrace CO-max. pfipustna mez dle hyg. predpist

Pro ovladani BAP budou pouzita snimaCe koncentrace zemniho plynu, snimaé nebezpetné koncentrace CO,
jednouroviiovy detektor havarijni teploty. Dale bude kotelna vystrojena vizualni a akustickou signalizaci informujici o
nebezpeCném stavu prostfedi kotelny. Tento systém je soucasti dodavky MaR.

V ramci vnitfniho plynovodu je navrzena i akumulaéni ¢ast plynovodu, jejiz pfesné rozméry a dimenze jsou patrné z
vykresové dokumentace. Akumulaéni potrubi i zbyly rozvod plynu je tfeba napojit na odvzdus$iiovaci potrubi.

5.3.4  Napojeni OPZ
Pied jednotlivymi odbé&rnymi misty plynu (OPZ) je tfeba ve vzdalenosti max. 1,0 m umistit uzaviraci armaturu. Napojeni
téchto zafizeni na plynovodni potrubi bude provedeno dle pfedpisu vyrobce.

5.3.5  Odvzdusnovaci potrubi

Odvzdusriovaci potrubi bude vedeno v soub&hu s plynovodnim potrubim a bude na plynovod napojeno pfed uzaviracimi
armaturami pfipoji jednotlivych OPZ a na konci akumulacniho useku plynovodu. Kazda z téchto ,vétvi“ bude opatfeno
uzaviraci armaturou a vzorkovacim kohoutem. SpoleCny Usek odvzduSfiovaciho potrubi jiz musi byt realizovan bez
uzaviracich armatur. Potrubi bude ukon&eno nad stfechou objektu v maximélni moZné vzdalenosti od oken a zakonéeni
vzduchotechnickych jednotek. Zakonéeni bude provedeno ohybem potrubi tak, aby ukonéeni potrubi sméfovalo dolli a bylo
tak zamezeno vnikani atmosférickych srazek do plynovodniho (odvzdusiiovaciho) potrubi.

5.3.6  Material rozvodu

Hlavni vnitini rozvody budou provedeny z trubek beze$vych die CSN 42 5710.5 mat. ocel tidy 11.353. Trubni material musi
byt opatfen dokladem o kontrole podle CSN EN 10 204, pfip. CSN EURONORM 160. Armatury musi byt opatieny atestem.

Potrubi bude po tlakové zkouSce opatfeno dvojnasobnym zakladnim a krycim natérem barvou syntetickou, odstin 6600 — okr
Zluty.
Uzaveéry jsou navrzeny plynarenské kulové kohouty.

Pri prostupu konstrukcemi bude plynovod opatien chrani¢kami o stupen vy3Si dimenze materidlu shodného s materidlem
plynovodniho potrubi.

5.3.7  Montaz potrubi
Veskeré montazni prace musi byt provadény v souladu s CSN 07 0703, CSN 38 6420,
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CSN 38 6443, CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG 934 01a v souladu s predpisy vyrobc(i sougasti plynovodi.

Svéfe¢ské prace na potrubi sméji provadst pouze svafedi, ktefi maji platnou Gfedni zkousku podle CSN 05 0710
odpovidajiciho rozsahu. Zkouska svareée musi odpovidat nejméné stupni C. Pro ochranu domovniho plynovodu pred
nebezpednym dotykovym napétim plati CSN 33 2000-4-41, pro vodivé premosténi plynomér(i plati TPG 934 01, CSN 38
6442 a CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2030.

5.3.8  Zkousky potrubi
Zkousky t&snosti a pevnosti primyslového plynovodu budou provedeny podie CSN 38 6420 odst. 296 az 320. Zku$ebnim
médiem bude vzduch.

Postup provadéni tlakovych zkousek bude pfipraven v pribéhu vystavby dodavatelem. Pokud nebude plynovod uveden do
provozu do Sesti mésicl od fadné tlakové zkousky, je nutné ji provést znovu.

5.3.9  Bezpecnost provozu

Potrubi a jeho ¢asti musi byt zhotoveno, smontovano a vyzkouseno dle platnych norem a pepist, zejména G 609 01, G 934
01, G 704 01, CSN 38 6420 a CSN 07 0703.

Je nutno dbat, aby smontované potrubi bylo uvnitf zbaveno nedistot a konzervaéniho materialu. Pro montaz smi byt pouZzito
pouze potrubi a jeho pfislusenstvi v&. armatur schvalenych druhd a typd.

5.3.10 Pfevzeti plynovodu, uvedeni do provozu a obsluha zafizeni

Postup a rozsah prevzeti plynovodu a jeho uvedeni do provozu se Fidi ustanovenim CSN 38 6420 a vyhl., ¢.85/78 Sb. o
kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni. K pfejimacimu fizeni musi byt pozvan budouci provozovatel 14 dni
pfedem. Predtim musi byt vyhotovena kladna revizni zprava a pripravena veskera dokumentace dle CSN 38 6420. Obsluha
se musi trvale fidit ustanovenim norem CSN 07 0703 (Plynové kotelny), vyhl. CUBP &. 91/93 Sb., vyhl. CUBP ¢&. 21/79 Sb. a
dalSich souvisejicich poZzarné-bezpecénostnich predpist. Plynové zafizeni podléhad periodickym zkouskam, kontroldam a
revizim podle vyhl. CUBP &. 24/84Sb., vyhl. CUBP &.24/84 Sb. a CSN 38 6405. Kontrolu, resp. revizi zafizeni provadi
provozovatelem uréeny pracovnik s pfisluSnou odbornou zptsobilosti, pfip. servisni zavod. Na zakladé kontrol a revizi se
planuji a provadgji preventivni opatfeni k zajisténi bezpeéného provozu. Pfi kontrole zafizeni se posuzuje, zda stav
provozovaného zafizeni odpovida poZzadavkim bezpeénosti prace a poZzarni ochrany. Pokud neni v poZadavcich vyrobce
zafizeni uvedeno jinak, provadgji se kontroly zafizeni nejméné 1x za rok, u zafizeni vyuzivaného v sezénnim provozu vzdy
pfed zahajenim topné sezony. Revize se provadéji podle harmonogramu, a to nejméné 1x za 3 roky pfi respektovani pokyn(i
vyrobce Ci dodavatele zafizeni. Kromé planovanych a provoznich revizi je nutno revize provést po:

e  zasazich do zafizeni, které mély vliv na bezpecnost a spolehlivost zafizeni
e provedeni generdlni opravy
e nucené odstavce zafizeni vlivem provozni nehody nebo poruchy

Na zakladé vysledkd kontrol a revizi se planuji a provadéji opateni, tj. opravy a Udrzba zafizeni. Po provedeni revize musi
byt vydana reviznim technikem provadéjicim revizi revizni zprava se vSemi nalezitostmi dle vyhl. ¢. 85/1978 Sb.

6  Tésnéni protipozarnich prostupi
Prostupy potrubi vodovodu a kanalizace skrz poZzarné délici konstrukci musi byt opatfeny protipoZarni manzetou nebo
ochranény protipozarnim tmelem.

Prostup plastového potrubi do prdméru @50mm a ocelového potrubi do priméru @160mm bude utésnén protipozarnim
zpénujicim tmelem (napf. CP 611A, Hilti). Prostupy potrubi vétSich dimenzi budou opatfeny protipozarni manzetou.

Izolace potrubi v téchto prostupech, resp. vyplii volného prostoru mezi potrubim a prostupem musi byt provedena
z mineralni vaty nebo jiného nehoflavého, tepelné-izolaéniho materialu.

Prostupy kovovych potrubi resp. kovové potrubi musi byt z diivodu zamezeni pfenosu teploty v misté prostupl opatfeny
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. min. 20mm v délce min. 500mm od prostupu z obou stran konstrukce.
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7  Pozadavky na ostatni profese

71  Stavba

Stavba zajisti pro ¢ast ZT| realizaci prostup( zaklady a nosnymi sténami a instalaci reviznich dvifek pro pfistup k zafizenim
ZTI, stavba zajistuje provedeni betonazi podkladnich betonu, vykopové prace pro osazeni akumulacnich nadrzi a provedeni
stavebnich Sachet uvniti objektu.

V ramci stavebni ¢asti jsou definovany nékteré venkovni destové svody, jeZ jsou soucasti specifikace klempiFskych vyrobkd.

7.2 Elektro + MaR
V ramci elektroinstalaci je tfeba zajistit napojeni zafizeni ZT| dle vykresové dokumentace a monitorovani poruch Cerpadel.

-Cirkulaéni ¢erpadla TV v misté zasobnikovych ohfivac

-Zapojeni elektromagnetického ventilu na poZarni vodé& v misté stavajici vodomérné sestavy.
-Zapojeni Cerpadel deStovych vod z akumulaéni nadrze

-El. zasobnikovy ohfiva¢ TV v prostoru letnich saun

8 BOZP
Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny zejména tyto bezpeénostni predpisy:

Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a
CBU ¢&.50/178 Sb. v platném znéni. Pfi svafovani a nahfivéni Zivic v tavnych nadobach musi byt dodrzeny pozadavky vyhl.
MV &. 87/2000 Sb. Pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojl a nafadi musi byt v souladu s Nafiz. viady ¢€.378 / 2001
Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezp. provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
Poskytovani ochrannych odévll a pracovnich pomdcek, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkl upravuje Nafiz. viady
€.495 / 2001 Sb. Zakazy, pfikazy, vystrahy, informace a rizika musi byt na pracovisti oznaceny bezpeénostnimi znackami
podle Nafiz. viady &.11/2002 Sb. a CSN ISO 3864 P¥i praci s pfenosnou fetézovou pilou, kfovinofezem a s ruénim nafadim
s ostfim (sekery, ruéni pily, haky, sochory, kliny) plati Nafiz. viady €.28/2002 Sb. Pfi provozovani dopravy musi byt
s ohledem na zvlastnosti pracovisté a pracovni prostiedi dodrzovano Nafizeni viady €.168 / 2002 Sb. Pozadavky na
pracovisté FeSi Nafiz. viady ¢.101 / 2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Pfi praci ve
vySkach je nutné respektovat Nafiz. viddy €.362 / 2005 Sb. o blizSich poZadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich
s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky. Pfi praci s vibrujicimi stroji a v prostfedi se zvySenymi hladinami hluku plati
Nafizeni vlady €.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvy3si pfipustné hodnoty hluku a vibraci na pracovistich. Pfi
pfekrogeni denni osobni exposice hluku 85 dB(A) musi byt zaméstnanci vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky proti hluku. Pfi ur€eni rizik vyskytujicich se pfi jednotlivych €innostech a uréeni opatfeni k jejich odstranéni nebo
shiZeni postupovat v souladu se zakonem €.262 / 2006 Sb. (Z&konik prace). DodrZovat poZadavky uvedené v zakoné €.309 /
2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP pfi innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy. Pfi
pfipravé a provadéni stavebnich, montdznich a udrZovacich pracich a pfi pracich s nimi souvisejicimi musi byt dodrzeno
Nafiz. vlady ¢.591 / 2006 Sb. o blizSich miniméalnich pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich v&. pfiloh. Ochrana
zdravi zaméstnancl musi odpovidat pozadavkdm Nafiz. viady ¢€.361 / 2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanc( pfi praci. V pfipadé vzniku Urazd na pracovisti postupovat v souladu s Nafiz. viady €.201 / 2010 Sb. o zplisobu
evidence Urazd, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu.

9 Zavér
Tato technickd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normativnimi a legislativnimi predpisy v CR.
Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provadéni stavby.

V Praze dne 08/2018 David Vandurik
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10.1 Bilanéni vypocty
Stavajici stav:

300 navstévnikd

4 administrativni pracovnici
3 strojnici

1 plavéik

1 pracovnik v sauné

1 pracovnik pro obCerstveni
2 pracovnici-ostatni

300 navstévnikl po 40 l/os.den

4 adm. prac. po 60 l/zam.den

3 strojnici po 120 l/zam.den

1 plav€ik po 80 l/os.den

1 pracovnik v sauné po 80 l/zam.den

1 pracovnik pro obderstveni po 120 l/zam.den
2 pracovnici-ostatni po 80 I/zam.den
Qp=300x40+4x60+3x120+1x80+1x80+1x120+2x80=12800 l/den
Qd = 12800 x 1,5 = 19200 l/den

kd = 1,5- sou€initel denni nerovnomérnosti
Qh=7040 x 1,8 = 12672 I/hod = 3,52 I/sec.
kh = 1,8- soucinitel hodinové nerovnomérnosti
Qh = 12672 I/hod = 3,52 I/sec.

Poznamka: V hodnoté Qh je politano pouze s max. 150 navstévniky na jeden cyklus. Nenastane situace, ze by bylo
v bazénu max. 300 nastévnikd., coZ je v soucasnosti max. pfedpokladana navstévnost béhem dne.

Navrhovany stav:
700 navstévnikl po 40 l/os.den (rozdélenych do péti cykl)

6 adm. prac. po 60 I/zam.den

3 strojnici po 120 l/zam.den

4 plav€ici po 80 I/os.den

2 pracovnici v sauné po 80 I/zam.den

2 pracovnici pro obCerstveni po 120 l/zam.den
4 pracovnici-ostatni po 80 l/zam.den

Qp=700x40+6x60+3x120 +4x80+2x80+2x120 +4 x 80 = 29760 l/den
Qd = 29760 x 1,5 = 44640 l/den

kd = 1,5- soucCinitel denni nerovnomérnosti

Qh =7760x 1,8 = 13968 I/hod = 3,88 I/sec.

Qh = 13968 I/hod = 3,88 I/sec.
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Po odectu vody z vrtu vychazi z méstského vodovodu max. Qn = 2,24 |/sec.

Mnozstvi TV o teploté 55°C, bude 40% z celkového mnozstvi potfeby vody, coz je 40% z
Qh = 13968 I/hod = 3,88 l/sec. = Qhtv = 5587,2 I/hod = 1,55 I/sec

V soucasnosti je TV ohfivana pfes vyménik plynovymi kotli a jimana ve dvou zasobnicich o objemu 1000 | kazdého z nich.
Tedy celkem 2000 I.

V ramci rozSifeni budou instalovany dal$i dva zasobniky o stejném objemu.
Celkem tedy 4000 | TV o teploté 55°C.
Jeden zasobnik bude pro hotel a sportovni halu, dalsi tfi pro aquapark.
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10.2Tabulka vzdalenosti podzemnich siti

Nejmensidovolene vodorovne vzdalenosti pri soubehu podzemnich sitivm

Silove kabely do N . | Plynovodni potrubi | Vodovodni . Stokové sité ) Kolej,
Sdélovaci ita Tepelné Kabelovody | a kanalizatni Potrubni Kolektor | & v
Druh siti 10 | 10kv | 35Ky | 220k | Kabely do 0,005 |do 0,3 fl e.a sité elovody |a aTa |?acn| posta ol ektor ramYajove
MPa MPa pfipojky piipojky drahy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,308
1KV 0,05%| 015 | 02 02 010" 0.4 06 0.4 03 0,1 05 0,5 3 1
0,80%
Silové kabely [10kV 015 015 | 02 02 030 0.4 06 0.4 07 03 05 05 3 1
@0 0,803’
35KV 02 | 02 0,2 02 ' 04 06 04 1 03 05 05 & 1
0,304
220 kv 02 ] 02 02 | 050 [ 080" 0.4 06 0.4 2,009 05 1 0,509 3 1
0,307 | 0,809 | 0.80%
Sdélovaci kabely 0,80™ 19 0.4 04 0.4 0.80™ 03 05 02 03 1
010" | 0,304 | 0,304
Plynovodni  |do 0,005 Mpa 04 | 04 04 04 04 04 04 0,502 05 04 1,002 04 04 1.2
potrubi do 0,3 MPa 06 | 06 06 | 0,60° 04 04 04 05 05 1 1 04 1 1.2
Vodovodni sité a pfipojky 04 | 04 0,4 04 04 0,501 05 0,6 1,00 06 06 05 06 1.2
Tepelné sité 03 | 07 1 2,008 0,80™ 0.5 05 1,00 03 03 03 03 1,2
Kabelovody 0.1 03 03 05 0.3 0.4 1 0.6 03 03 02 03 1,2
Stokové sité a kanalizaéni pfipojky| 05 | 05 0,5 1 0,5 1,002 1 0,6 03 03 03 0,30 1.2
Potrubni posta 05 | 05 05 | 0502 0.2 0.4 04 0.5 03 02 03 03 1,2
Kolektor &l &l &l &l 03 04 1 0,6 03 03 0,30 03 1.2
Koleje, tramvajove drahy 1 1 1 1 1 1.2 12 1.2 12 12 12 12 12

1. Vzdélenosti se méfi mezi vnéjsimi povrchy kabeld, potrubi, stok, ochranné konstrukce nebo kolgjnice bliZsi k vedent.

2. Pronejmensi vzdalenasti mezi povrchy vysokatlakého plynovodniho potrubi a ostatnich siti technického vybaveni plati CSN 38 6410,

3. Nechranéné.

4 Vtechnickém kanalu nebo betonovy ch chranikéch. Podle ustanoveni CSN 33 3300

5. AZ k vngjSimu lici stavebni konstrukce

6. Vzdélenost musi byt po dohodé s v} robcem kabelu kontrolovéna vy poctem.

7. Sdélov aci kabel v betonové chranicce zalilé asfaltem, délka pfesahu chranicky 1500 mm na kaZdé strané od mistaukonceni soubéhu. Je-li vzdalenost cbou soub&znjch kabell v&tSi nez 1500 mm, ochranné opateni odpadé.
8 MNebezpetné vlivy vedeni vn vvnazvn musi bjt kontrolovany vy poctem podle CSN 33 2160

9. Protikerozni opatfeni nutno projednat se sprévcem ply novodu individualné

10. Spojovaci kabely se kladou navzéjem volné vedle sebe. Spojovad kabely a kabely DR se kladou navzajem ve vzdalenosti 70 mm.

11. Plati pro soubéh tepel né nechranénjch kabell a vodnich tepelnj ch vedeni. Pfi tepelné chranénjch kabelech mozno snizit na 300 mm. Dlouhé soub&hy nuino kontrolovat vj poctem. Pro soubgh pamnich tepelnjch v edeni s tepelné nechranénjmi kabely plati
12. Pii soub&hu obou vedeni |ze vzdalenost snizit po dohodé se sprav ci vedeni na 400 mm.

13. Pro pfeSetfent teplatnich pomérd moZno sniZit a2 na 600 mm

14. Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle &lanku 82 CSN 73 6701 : 1983)

15. Mezitrak nimi kabely nizné polaritymusi bit vzdélenost nejméné 0,15 m
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