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1 Úvod 

1.1 Identifikace stavby: 
Název akce:   CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU PŘÍBRAM 

Investor:   Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, 00243132 

Generální projektant:  H-projekt, s.r.o. 

Korunní 968/31 

1.2 Zpracovatel části 

David Vančuřík 

Autorizace: 

Ing. Mojmír Hnilica, IE01, II00, IV00 

1.3 Obsah dokumentace 
Tato projektová dokumentace obsahuje návrh domovních zdravotně technických instalací, úpravy plynových rozvodů, 
rozvodů areálové kanalizace a vodovodu. 

2 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo stávajících vodovodů a kanalizací dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb u řadů a stok 

do DN 500 mm včetně přípojek činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí, při hloubce nad 2,5 m se ochranné pásmo zvětšuje o 1 m 

na obě strany. V rámci navrhovaných prací se nepředpokládá zásah do ochranných pásem. 

3 Kanalizace 

Vnitřní kanalizace napojená na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být provedena v souladu s obecně platnou právní 

úpravou a s technickými předpisy zejména v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056 1-5 Vnitřní 

kanalizace – Gravitační systémy. 

Vnitřní kanalizace musí být vodotěsná, plynotěsná a odvětraná větracím potrubím vyvedeným nejméně 0,5 m nad rovinou 

střechy.  

Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat podmínky smlouvy o vypouštění odpadních vod 

zejména kvalitativní limity stanovené provozovatelem kanalizace. 

Navržen je systém oddílné domovní kanalizace. Splašková kanalizace řeší odvody odpadních vod vzniklých užíváním 

objektu, jedná se o odpadní vody z provozu, likvidaci úkapů a kondenzátů, v prostoru garáží nebudou umístěny žádné vpusti 

napojené na systém domovní kanalizace. Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze střech a ze zpevněných do 

akumulačn0chí nádrží. 

3.1 Stávající stav 

Stávající objekt Aquaparku je odkanalizován  v 1.PP kanalizačním potrubím DN 300, které je napojeno do stávající stoky, 

vedené pod technologickou částí objektu. 

Toto potrubí (DN 300), je kapacitně vyhovující a bude vyhovovat i po rozšíření areálu a jeho rekonstrukci. 

V rámci průzkumu, který byl proveden kamerou společností 1.SčV, bylo zjištěno, že odpadní splaškové vody a vody dešťové, 

jsou napojeny do jednoho svodného potrubí, které je vyústěno před objekt a následně pokračuje k hranici areálu směrem 

jižním, kde je napojeno do stávající revizní šachty umístěné na stávající vejčité stoce.  

V rámci tohoto průzkumu, byly zjištěny praskliny na kameninovém potrubí, které bude nutné  opravit, aby bylo možné toto 

potrubí dále používat. 

3.2 Dešťová kanalizace 

3.2.1 Likvidace dešťových vod 

Dešťová voda (DV) je v současnosti odváděna vnitřními dešťovými odpady do jednotné kanalizace v objektu a dále do stoky. 

Střechy nad novými přístavbami jsou řešeny podtlakovým systémem GEBERIT Pluvia. Dešťové vody z nových střech budou 

sváděny do dvou soustav akumulačních nádrží. DV ze střechy nad přístavbou (směrem k Zimnímu stadionu – 1238 m2), 

budou jímány  ve třech nádržích o celkové kubatuře 30 m3 a budou následně využity pro splachování WC a pisoárů. 
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Přebytečná dešťová voda bude potom přes čerpadlo, tlakovou nádobu a podružný vodoměr čerpána do kanalizace a to 

z důvodu množství vody přesně stanoveného pro určení stočného. Toto množství dešťové vody odváděné do kanalizace, 

bude následně fakturováno jako stočné. Bez použití čerpadla a tlakové nádoby, potažmo podružného měření, je vypouštění 

do kanalizace možné, ale podle předem stanoveného způsobu měření pro stanovení stočného. 

Dešťové vody z přístavby u letního bazénu budou sváděny do akumulačních nádrží – 4x5000l, celkem tedy 20 m3 - tato 

voda bude použita pro zálivku zelených ploch, přebytečné vody budou přes vsakovací těleso postupně odpouštěny do 

jednotné kanalizace. Uvažuje se s regulovaným odtokem 1,0 l/s. 

3.3 Kanalizační stoka 

Pod plánovanou přístavbou bazénové haly prochází hl. kanalizační sběrač 1050x750 v hloubce cca 4-5m. V rámci 

stavebních úprav je nutné stávající kanalizaci ochránit před poškozením při provádění stav. prací, a provést rekonstrukci 

sávajících kanalizačních šachet dle výkresové dokumentace. Předpokládá se, že bude provedeno kompletní obetonování 

stávající vejčité kanalizace, následné rozebrání vrcholové klenby, napojení nových potrubí a následné přezdění. Do výšky 

300 mm nad horní hranou stoky bude provedeno železobetonové-monolitické těleso revizní šachty, od této výšky pak bude 

zbytek šachty proveden ze skruží 1200/150 mm. 

3.4 Splašková kanalizace 

Splaškovými vodami jsou odtokové vody ze všech zařizovacích předmětů a úkapy pojišťovacích ventilů, odpadní vody 

z bazénové technologie a veškeré vody z podlah, které nejsou zachycovány žlábky přímo kolem bazénů. Žádné z těchto vod 

nesmí být odváděny do dešťové kanalizace. 

Poznámka: Na patě nové splaškové kanalizace v plynové kotelně, bude tato větev ukončena nad podlahou č. kusem DN 200 

a přivětrávací hlavicí, nebo zátkou. Do těchto míst bude v době rekonstrukce hotelu a sportovní haly napojena nová 

kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z těchto částí objektu. 

Stejná připravenost bude také v m.č. 0.50 – instalační prostor. 

3.4.1 Likvidace odpadních vod 

Splaškové odpadní vody budou kompletně likvidovány odtokem do veřejné kanalizační stoky. Na potrubí splaškové 

kanalizace, která odvádí odpadní vody ze zařizovacích předmětů a bazénové technologie v 1. PP, bude před napojením do 

kanalizace instalována zpětná klapka. 

3.5 Společné zásady 

3.5.1 Stoupací a svodné potrubí 

Stoupačky budou provedeny z plastového potrubí s vyšší odolností proti teplé vodě např. PP HT. Po celé své výšce bude 

stoupací opatřeno protihlukovou izolací TUBEX.SONIK. Pokud to bude z hlediska dispozičního řešení možné, pak bude 

v nejnižším patře ve výšce 1,0m nad podlahou na stoupací potrubí osazeny čistící tvarovky, k čistícím tvarovkám bude 

zajištěn přístup revizními dvířky 400x400mm, v rámci stavby bude připraven stavební otvor pro tato dvířka.  

Venkovní dešťové svody jsou provedeny z klempířských prvků, které jsou ukončeny v úrovni terénu v lapači střešních 

splavenin, dále pokračuje svodné potrubí. Dešťové svody budou do výšky 1,50m provedeny z litinového potrubí. 

Svodné potrubí bude provedeno z plastových trub s vyšší mechanickou odolností např. PVC KG. Svodná potrubí v objektu 

budou zavěšena pod stropem podzemních podlaží a vedena budou tak, aby nedošlo k narušení minimálních podjezdných a 

podchodných výšek. Splašková kanalizace v exteriéru musí být uložena v nezámrzné hloubce, tj. s krytím min. 1,0m. Potrubí 

bude uloženo na stěrkopískové lože min. tl. 100mm. Uložení potrubí do výkopu bude provedeno v souladu s výkresovou 

dokumentací. Hloubka překrytí potrubí jemnozrnným materiálem bude alespoň 30 cm, do této výšky bude umístěna 

výstražná folie šedé barvy. Nad touto úrovní může probíhat zásyp vytěženým zhutnitelným materiálem. Montáž potrubí 

nesmí být prováděna při teplotách nižších než 0°C a musí probíhat v souladu s předpisem výrobce kanalizačního potrubí. 

Montáž potrubí musí být prováděna za průběžné koordinace s ostatními profesemi. Minimální spád svodného potrubí a 

vodorovných úseků stoupacího potrubí je 2,0%. 

3.5.2 Větrací potrubí 

Kanalizační potrubí bude odvětráno pomocí stoupacích potrubí, která budou vyvedena nad střechu, kde budou ve výšce 0,5 

m nad úrovní střechy zakončena větracími hlavicemi. Při realizaci větracích potrubí je třeba dodržet minimální vzdálenosti 

(dle platných níže uvedených ČSN) od střešních oken, světlíků a nasávacích hlavic VZT. Větrací potrubí kanalizace musí být 

vyvedeno minimálně 3,0 m nad úroveň pochozích střech a pobytových teras. V případě změny polohy stoupacích resp. 

větracích potrubí je nutné dodržet minimální spád 2% pro ležatou část kanalizace. 
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3.5.3 Připojovací potrubí 

Veškerá připojovací potrubí budou realizována z PP HT, nebo z jiného plastového potrubí s odolností proti horké vodě. 

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v minimálním spádu 3,0%. 

V rámci požadavků profese VZT je třeba zlikvidovat odtokem do kanalizace vzniklé kondenzáty ve VZT potrubí, kondenzáty 

chlazení a úkapy pojistných ventilů. 

3.5.4 Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou dodány na základě standardů zadavatele dokumentace. Standardy zadavatele pro zařizovací 

předměty jsou samostatnou částí projektové dokumentace části A+S. Návrh předpokládá také odvod kondenzátů z VZT, 

chlazení a likvidaci úkapů pojistných ventilů. Všechny zařizovací předměty, tvarovky pro odvod kondenzátů a úkapů a 

všechny podlahové vpusti musí být na kanalizační potrubí napojeny přes zápachové uzávěry, sifony vpustí a tvarovek pro 

úkapy/kondenzát budou přednostně instalovány se suchou zápachovou klapkou. 

3.5.5 Provedení zkoušek a uvedení do provozu 

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:  

1) z technické prohlídky 

2) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí 

Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo v celku. Z prohlídky a 

zkoušky se provede záznam. 

Zkoušky vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části, nebo v celém celku se musí veškeré 

otvory utěsnit. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku (úseku) plní vodou tak, aby se všechen 

vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní 

zkouškou musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí dostatečně nasákly vodou a aby 

všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se, 

zda nedochází k viditelnému úniku vody (např. odkapávání). Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší 

vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. 

3.5.6 Normy a předpisy 

Pro návrh a i následující realizaci byly (budou) použity následující dokumenty: 

- Požadavky investora 

- Dokumentace předaná zpracovatelem stavební části 

- Vyhl.č.428/2001SB., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 

- ČSN 75 67 60 – Vnitřní kanalizace  

- EN 12056-1až 5 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod 

- TNC 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami 

4 Vodovod 

4.1 Stávající stav 

Stávající objekty Sportovní haly s hotelem a Aquaparkem, jsou napojeny z veřejného řadu stávající přípojkou DN 100. 

Vodoměrná sestava je umístěna hned za obvodovou stěnou, ale v rámci rekonstrukce a dostavby areálu bude vyměněna a 

s ní i celý stávající rozvod z tlakové litiny. 

4.2 Navrhovaný stav 

4.2.1 Napojovací bod 

Napojovacím bodem pro nový vodovod je ukončení vodovodní přípojky v 1.PP stavby. 

4.2.2 Zdroj vody 

Zdrojem pitné vody je veřejný vodovodní řad. Tlak v rozvodu pitné vody je zajištěn tlakem vody v obecním vodovodním řadu. 

Zdrojem užitkové vody jsou akumulační nádrže dešťové vody. 
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Zdrojem vody pro plnění bazénů je stávající studniční vrt, která je vybaven čerpadlovou technologií, která zůstane 

zachována. 

4.2.3 Měření vody 

Hlavní vodoměrná sestava je umístěná v 1. PP v prostoru kotelny, pozice bude v rámci rekonstrukce zachována, dojde ke 

kompletní výměně armatur. 

4.2.4 Rozvody pitné vody 

Rozvody pitné vody (studené i teplé) jsou navrhovány z plastového potrubí, u TV a cirkulace se uvažuje s použitím 

vícevrstvých trub. Hlavní páteřní rozvod vody je veden pod stropem 1. PP. Rozvody připojovacích potrubí budou vedeny v  

příčkách, předstěnách a ev. v podlahách. 

Potrubí uložené v podlaze musí být umístěno pod roznášecí deskou podlahy a musí od ní být separováno PE folií. Při 

pokládce potrubí do podlahové izolace je třeba dbát na to, aby byla možná délková dilatace potrubí, tj. po obou stranách 

potrubí bude vynechána mezera 1,5 cm v tepelné izolaci od povrchu tepelné izolace. 

Tlak vody v rozvodu je zajištěný vodovodním řadem. 

4.2.5 Rozvod užitkové vody 

Tlak vody je zajištěn odstředivým čerpadlem s frekvenčním měničem, které reaguje na aktuální požadavek odběru užitkové 

vody, rozvod je navržen z PPR. Užitková voda slouží ke splachování WC a pisoárů, jinde nesmí být užitková voda použita. 

Rozvod užitkové vody nesmí být v žádném místě propojen s rozvodem vody pitné (z řadu). Dopouštění nádrže užitkové vody 

musí být prováděno selenoidovým ventilem přes volný výtok. 

4.2.6 Rozvod požární vody 

Rozvod požární vody je navrhován z ocelového pozinkovaného potrubí. Potrubí požárního vodovodu bude od rozvodu pitné 

vody odděleno potrubním oddělovačem bezp. třídy 2. Odběrnými místy požárního vodovodu jsou nástěnné požární hydranty 

rozmístěné dle PD PBŘ. 

4.2.7 Ohřev a rozvod TV 

Teplá voda pro bazén je ohřívána centrálně v nepřímotopných zásobnících s objemem 3x1000l. Teplá voda pro odběr 

zimního stadionu bude připravovány v jednom nepřímotopném zásobníku s objemem 1000l. Zásobníky je třeba na rozvod 

teplé vody napojit dle montážních a zapojovacích schémat výrobce zařízení. Mezi pojistným ventilem a zásobníkem nesmí 

být instalována uzavírací armatura. V rámci zásobníků bude zajištěna i termická desinfekce teplé vody (ochrana proti 

legionele). Rozvod teplé vody je navrhován jako cirkulační, oběh vody zajišťuje cirkulační čerpadlo. 
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4.2.8 Izolace potrubí 

Tepelná izolace studené vody a připojovacích potrubí vody teplé je navrhována z PE a ev. MWza účelem omezení možnosti 

kondenzace vodních par na povrchu potrubí.. Samotná tepelná izolace bude chráněna před mechanickým poškozením. 

Vnější povrch izolovaného potrubí se upraví tak, aby byl odolný vůči vnějšímu prostředí. Izolace jednotlivých armatur a přírub 

bude provedena jako snímatelná. Izolace nebude provedena pouze u armatur, kde by to ohrožovalo jejich funkci nebo 

podstatně ztěžovalo manipulaci s nimi, zejména u pojistných ventilů. 

Tl. izolace potrubí studené vody a připojovacích potrubí vody teplé je 9 mm. Potrubí s cirkulující teplou vodou je třeba opatřit 

tepelnou izolací tl. dle požadavku vyhl. 193/2007 Sb. 

Tabulka tepelných izolací – uvedené izolace jsou referenční a je možná jejich záměna za výrobky jiné stejné nebo lepší 

kvality: 

 

4.2.9 Venkovní vodovod 

Venkovní vodovod je úsek potrubí od konce vodoměrné sestavy k hlavním domovnímu uzávěru, který je umístěn v technické 

místnosti nově navrhované stavby. V celé své délce je toto potrubí uloženo v zemi v nezámrzné hloubce, tj. s krytím min. 

1,20 m. Venkovní vodovod je navrhován z potrubí PE 100, dimenze D32. 

Při pokládce je nutno dodržet požadavky ČSN EN 805 na vzdálenost od konstrukcí a kabelů a na další ochranná pásma. 

Trubky pro dopravu pitné vody se ukládají do nezámrzné hloubky s přihlédnutím k tab. B1 změny Z4 ČSN 73 6005: • 

1 studená a užitková voda

materiál

vnější 

průměr tl. stěny materiál

tloušťka 

izolace

celkový 

průměr 

instalace

tepelná 

ztráta 

potrubí

- d t - siz D Upot

- [mm] [mm] - [mm] [mm] [W/(mK)]

20 2,8 9 38 0,36

25 3,5 9 43 0,42

32 4,4 9 50 0,50

2 teplá voda + cirkulace

materiál

vnější 

průměr tl. stěny materiál

tloušťka 

izolace

celkový 

průměr 

instalace

tepelná 

ztráta 

potrubí

- d t - siz D Upot

- [mm] [mm] - [mm] [mm] [W/(mK)]

20 3,4 20 60 0,21

25 4,2 25 75 0,21

32 4,4 25 82 0,25

3 teplá voda bez cirkulace

materiál

vnější 

průměr tl. stěny materiál

tloušťka 

izolace

celkový 

průměr 

instalace

tepelná 

ztráta 

potrubí

- d t - siz D Upot

- [mm] [mm] - [mm] [mm] [W/(mK)]

20 2,8 9 38 0,36

25 3,5 9 43 0,42

32 4,4 9 50 0,50

vodovodní potrubí

PPR PN16 Mirelon PRO

tepelná izolace

vodovodní potrubí tepelná izolace

PPR PN16 Mirelon PRO

vodovodní potrubí tepelná izolace

PPR PN16 Mirelon PRO

mailto:d.vancurik@gmail.com


Dokumentace pro provádění stavby 
08/2018 

CELKOVÁ REKONSTRUKCE 
A MODERNIZACE 

AQUAPARKU PŘÍBRAM 
Zdravotně Technické Instalace 

David Vančuřík 
d.vancurik@gmail.com, 721 307 006 

 

8 
 

v chodníku a ve volném terénu mimo zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních podmínek, m. j. dle druhu a vlastností 

zeminy. V případě mělkého uložení je potřeba provést opatření proti zamrznutí vodovodu (izolace nenavlhavým materiálem, 

topné kabely apod.). Podélný sklon potrubí nesmí být vyšší než 15%, jinak je třeba posoudit kotvení potrubí v závislosti 

na geologických poměrech staveniště Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou, její bezpečné spojení 

a hutnění zeminy v okolí trubky, které odpovídá podmínkám a účelu použití. Doporučená minimální šířka výkopu závisí 

na průměru potrubí a hloubce výkopu. Hodnoty podle TNI CEN/TR 1046 (odpovídají i ČSN EN 1610) jsou uvedeny v tabulce: 

Šíře výkopu dle průměru potrubí  šíře výkopu dle hloubky výkopu 

průměr potrubí minimální šíře výkopu [m] hloubka rýhy minimální šířka výkopu 

Dn [mm] pažený výkop 
nepažený výkop 

[m] [m] 
β > 60° β ≤ 60° 

≤ 225 D + 0,40 D + 0,40 ≤ 1,75 0,80 

> 225 Λ ≤ 350 D + 0,50 D + 0,50 D + 0,40 > 1,75 Λ ≤ 4,00 0,90 

> 350 D + 0,70 D + 0,70 D + 0,40 > 4,00 1,00 

Potrubí se ukládá do středu výkopu. Nejmenší pracovní vzdálenost mezi stěnou trubky a stěnou výkopu (pažením) je x / 2 

Účinná vrstva (UV) je zemina pod trubkou (viz podloží trubek) a do 15 cm nad horní okraj trubky (viz schematické řezy ulo- 

žení). Účinná vrstva je tvoře pískem nebo ev. štěrkopískem. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách 

trubky. U trubek od průměru 110 mm a výše se hutní ručně nebo lehkou hutnicí technikou. Přímo nad trubkou se do výše 

30cm nehutní. Potřebné zhutnění je zajištěno nepřímo - hutněním po stranách trubky (viz obr. 31). Při hutnění se potrubí 

nesmí výškově nebo stranově posunout. Minimální stupeň hutnění dle Proctora DPr- pro zelené plochy je 90%, pro 

pojížděné plochy je 98%. Trubky z PE100 se ukládají do výkopu na pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální 

tloušťce L = 10 cm. Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. Lože musí zajistit předepsaný spád potrubí. 

Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu. Musí na terénu ležet v celé délce, bez bodových styků na výčnělcích horniny nebo 

na hrdlech - u mechanických tvarovek nebo elektrotvarovek se vytvoří montážní jamky. Úhel uložení, tj. styku s ložem, má 

být větší jak 90° (alespoň 1/4 obvodu). Ve skalnatém a kamenitém podloží se musí pro trubky (mimo RC trubek) vytvořit 

po vybrání cca 15cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože, srovnané do správného sklonu a dle potřeby zhutněné. 

Trubky, ani z RC materiálu, nelze pokládat přímo na beton (betonovou desku, pražce, jiné pevné povrchy); pokud se deska 

použije (např. v neúnosných zeminách), musí se na ní vytvořit výše popsané lože L. Pro obsyp potrubí se užije zemina 

odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu a daný druh potrubí. Sype se z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či 

pohybu potrubí. Pro všechny trubky platí, že v okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Pro zásyp nelze použít materiály, které 

mohou během doby měnit objem nebo konzistenci – zeminu obsahující kusy dřeva, led, organické či rozpustné materiály, 

zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Výkopek nevhodný pro zásyp se musí nahradit vhodnou zeminou. 

Má-li být pro zásyp použita vytěžená soudržná zemina, musí se chránit před navlhnutím. Vodovodní potrubí nesmí procházet 

zeminou kontaminovanou organickými látkami a jedy. Takovou zeminu nelze v obsypech použít. Při výskytu podzemních vod 

se musí zabránit vyplavování zeminy. Výkop musí být při pokládce bez vody; pokud jsou použity drenáže, je nutno 

po skončení prací zrušit jejich funkci. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) má potrubí být označeno výstražnou fólií ve vzdálenosti 

nejméně 20cm nad vrcholem trubky: Vodovod - fólie bílá Je třeba zabránit zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, 

například pojížděním nedostatečně zasypaného potrubí vozidly. Pro horní zásyp potrubí se použije materiál a způsob 

hutnění, který odpovídá použití dané plochy. Od 30cm krytí lze hutnit i nad trubkou. Kotvení potrubí a armatur PE potrubí 

většinou nevyžaduje jištění ohybů a spojů proti posuvu (s výjimkou segmentově svařených tvarovek). Při pokládce ve 

strmém svahu však je možno zvážit i ve výkopu kotvení trubek k podloží, pokud - například při odplavení zeminy - mohou být 

zatíženy nepředpokládanými silami (hmotnost potrubí, zeminy apod.). Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, 

aby jejich hmotností nebo silou potřebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubí zbytečně namáháno. Doporučuje se fixace 

armatur „pevným bodem“, tj. použitím betonového bloku a podobně.  

Spolu s potrubí venkovního vodovodu bude uložen do výkopu i signalizační vodič. 

Prostup potrubí skrz základovou konstrukci do budovy bude proveden jako plynotěsný a vodotěsný. 

4.2.10 Montáž potrubí uvnitř objektu 

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a 

spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí.  

Pro uchycování potrubí je vzhledem k minimalizaci hluku použít objímky s gumovou vložkou. 

Pro montáž PPR potrubí platí: 
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Minimální dovolená teplota okolního prostředí s ohledem na svařování trubek je 5,0°C. V případě, že bude třeba PPR trubky 

ohýbat, pak je třeba provádět práce při teplotě minimálně 15°C, nahřívání potrubí není dovoleno. Poloměr ohybu nesmí být 

menší, než osmi násobek vnějšího průměru ohýbané trubky. 

Montáž trub musí být provedena v souladu s předpisem výrobce daných trub. Rozměry a umístění kompenzátorů délkových 

změn včetně pozic pevných bodů je uvedeno ve výkresové dokumentaci. 

Pro dlouhodobé uzavření musí být použity zátky s kovovými závity – platí např. pro provedení příprav pro kuchyně. 

Maximální vzdálenosti podpor pro PPR potrubí: 

Tabulka maximální vzdálenosti podpor (mm) 

Průměr potrubí 

D (mm) 

Studená voda 

PPR PN 16, T<20°C 

Teplá voda 

PPR PN20, T<80°C 

20 900 700 

25 950 850 

32 1100 900 

40 1200 1000 

50 1350 1100 

63 1550 1250 

75 1700 1400 

90 1800 1500 

Obecně: 

Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 

75 5402, zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a montážních předpisů výrobce potrubí. Při prostupu 

stoupacích potrubí a ležatých rozvodů chráněnými požárními úseky bude potrubí utěsněno protipožárními ucpávkami pro 

příslušné předepsané požární odolnosti. Utěsněné prostupy budou dobetonovány. 

4.2.11 Zkoušky a uvedení do provozu 

Před předáním do užívání je třeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkoušce včetně dezinfekce podle ČSN 73 6660. 

O této zkoušce bude proveden zápis.  

Před provedením tlakové zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout nezávadnou vodou. Vypouštěcí 

armatury určené pro odkalení musí být při proplachování otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního 

přetlaku, nejméně však přetlakem 1,0 MPa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout za 900s o více než 

0,05Mpa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující a zkouška se musí po odstranění závad opakovat. 

4.2.12 Normy a předpisy 

 ČSN 73 6660   - Vnitřní vodovody 

 ČSN 73 0873  - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou  

 ČSN EN 806-1,2,3 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě -Část 1 -Všeobecně 

 ČSN EN 1717  - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

 ČSN 06 0320   -Ohřívání užitkové vody - Navrhování a Projektování 

5 Plynovod 

5.1 Stávající stav 

Před objektem je stávající středotlaká regulační stanice, která byla cca před rokem rekonstruována a je tudíž zcela 

vyhovující pro další využití i po rozšíření a rekonstrukci Aquaparku. Uvnitř objektu v 1.PP je již vedeno NTL potrubí o DN 

200. 

5.2 Navrhovaný stav 

Napojovacím bodem domovního plynovodu je prostup plynovodu do stávajících prostor 1. PP. Stávající plynové kotle budou 

zachovány a budou doplněny o novou kogenerační jednotku, která bude napojena ze stávajícího rozvodu přípojným 
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potrubím DN 50. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné úpravy domovního plynovodu tak, aby byla umožněna 

instalace nové kogenerační jednotky. 

Celková max. spotřeba plynu, po navýšení a instalaci kogenerační jednotky 175 m3/hod. 

Před navýšením je stávající spotřeba plynu 142 m3/hod. 

5.3 Obecné zásady pro provádění plynovodu 

5.3.1 Měření odběru plynu + regulace tlaku plynu 

Zůstává zachováno stávající řešení.  

5.3.2 Domovní plynovod 

Domovní rozvod plynu je navrhován jako nízkotlaký s tlakem plynu do 5 kPa.. 

Domovní plynovod bude zásobovat plynem kotelnu resp. plynové kotle umístěné v této kotelně. Vnitřní rozvod plynu bude 

realizován z ocelového potrubí spojovaného svařováním. Potrubí bude kotveno před a za každým ohybem, před a za 

rozebíratelnými spoji a na přímých úsecích ve vzdálenostech předepsaných TPG 704 01. Potrubí bude vedeno volně po 

stěně a v drážkách ve zdech. Pokud bude plynovodní potrubí umístěno do podhledu je třeba tento podhled opatřit větracími 

mřížkami. Všechny prostupy potrubí skrz rozhraní požárních úseků musí být utěsněny protipožárními ucpávkami. 

5.3.3 Řešení kotelny 

BAP a HUK (hl. uzávěr kotelny) budou umístěny do před prostupem plynovodního potrubí do kotelny, tyto armatury budou 

přístupné z venkovního prostoru a nebudou přístupny z prostoru kotelny. BAP bude ovládán dle normových požadavků: 

podle ČSN je třeba v kotelně sledovat: 

1. koncentrace ZP ve 2 stupních: 1. stupeň 10% koncentrace ZP dolní meze výbušnosti-Zvuková signalizace a Rozsvícení 

nápisu únik plynu, 2. stupeň 20% konc. ZP. dolní meze výbušnosti - odpojení napájení BAP =>uzavření přívodu plynu 

2. teplota vzduchu v kotelně (max. 45°C) 

3. koncentrace CO-max. přípustná mez dle hyg. předpisů 

 Pro ovládání BAP budou použita snímače koncentrace zemního plynu, snímač nebezpečné koncentrace CO, 

jednoúrovňový detektor havarijní teploty. Dále bude kotelna vystrojena vizuální a akustickou signalizací informující o 

nebezpečném stavu prostředí kotelny. Tento systém je součástí dodávky MaR. 

V rámci vnitřního plynovodu je navržena i akumulační část plynovodu, jejíž přesné rozměry a dimenze jsou patrné z 

výkresové dokumentace. Akumulační potrubí i zbylý rozvod plynu je třeba napojit na odvzdušňovací potrubí. 

5.3.4 Napojení OPZ 

Před jednotlivými odběrnými místy plynu (OPZ) je třeba ve vzdálenosti max. 1,0 m umístit uzavírací armaturu. Napojení 

těchto zařízení na plynovodní potrubí bude provedeno dle předpisu výrobce. 

5.3.5 Odvzdušňovací potrubí 

Odvzdušňovací potrubí bude vedeno v souběhu s plynovodním potrubím a bude na plynovod napojeno před uzavíracími 

armaturami přípojů jednotlivých OPZ a na konci akumulačního úseku plynovodu. Každá z těchto „větví“ bude opatřeno 

uzavírací armaturou a vzorkovacím kohoutem. Společný úsek odvzdušňovacího potrubí již musí být realizován bez 

uzavíracích armatur. Potrubí bude ukončeno nad střechou objektu v maximální možné vzdálenosti od oken a zakončení 

vzduchotechnických jednotek. Zakončení bude provedeno ohybem potrubí tak, aby ukončení potrubí směřovalo dolů a bylo 

tak zamezeno vnikání atmosférických srážek do plynovodního (odvzdušňovacího) potrubí. 

5.3.6 Materiál rozvodů 

Hlavní vnitřní rozvody budou provedeny z trubek bezešvých dle ČSN 42 5710.5 mat. ocel třídy 11.353. Trubní materiál musí 

být opatřen dokladem o kontrole podle ČSN EN 10 204, příp. ČSN EURONORM 160. Armatury musí být opatřeny atestem. 

Potrubí bude po tlakové zkoušce opatřeno dvojnásobným základním a krycím nátěrem barvou syntetickou, odstín 6600 – okr 

žlutý. 

Uzávěry jsou navrženy plynárenské kulové kohouty. 

Při prostupu konstrukcemi bude plynovod opatřen chráničkami o stupeň vyšší dimenze materiálu shodného s materiálem 

plynovodního potrubí. 

5.3.7 Montáž potrubí 

Veškeré montážní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 07 0703, ČSN 38 6420,  
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ČSN 38 6443, ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG 934 01a v souladu s předpisy výrobců součástí plynovodů. 

Svářečské práce na potrubí smějí provádět pouze svářeči, kteří mají platnou úřední zkoušku podle ČSN 05 0710 

odpovídajícího rozsahu. Zkouška svářeče musí odpovídat nejméně stupni C. Pro ochranu domovního plynovodu před 

nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41, pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01, ČSN 38 

6442 a ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2030. 

5.3.8 Zkoušky potrubí 

Zkoušky těsnosti a pevnosti průmyslového plynovodu budou provedeny podle ČSN 38 6420 odst. 296 až 320. Zkušebním 

médiem bude vzduch.  

Postup provádění tlakových zkoušek bude připraven v průběhu výstavby dodavatelem. Pokud nebude plynovod uveden do 

provozu do šesti měsíců od řádné tlakové zkoušky, je nutné ji provést znovu. 

5.3.9 Bezpečnost provozu 

Potrubí a jeho části musí být zhotoveno, smontováno a vyzkoušeno dle platných norem a přepisů, zejména G 609 01, G 934 

01, G 704 01, ČSN 38 6420 a ČSN 07 0703. 

Je nutno dbát, aby smontované potrubí bylo uvnitř zbaveno nečistot a konzervačního materiálu. Pro montáž smí být použito 

pouze potrubí a jeho příslušenství vč. armatur schválených druhů a typů. 

5.3.10 Převzetí plynovodu, uvedení do provozu a obsluha zařízení 

Postup a rozsah převzetí plynovodu a jeho uvedení do provozu se řídí ustanovením ČSN 38 6420 a vyhl., č.85/78 Sb. o 

kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. K přejímacímu řízení musí být pozván budoucí provozovatel 14 dní 

předem. Předtím musí být vyhotovena kladná revizní zpráva a připravena veškerá dokumentace dle ČSN 38 6420. Obsluha 

se musí trvale řídit ustanovením norem ČSN 07 0703 (Plynové kotelny), vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb., vyhl. ČÚBP č. 21/79 Sb. a 

dalších souvisejících požárně-bezpečnostních předpisů. Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a 

revizím podle vyhl. ČÚBP č. 24/84Sb., vyhl. ČÚBP č.24/84 Sb. a ČSN 38 6405. Kontrolu, resp. revizi zařízení provádí 

provozovatelem určený pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí, příp. servisní závod. Na základě kontrol a revizí se 

plánují a provádějí preventivní opatření k zajištění bezpečného provozu. Při kontrole zařízení se posuzuje, zda stav 

provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a požární ochrany. Pokud není v požadavcích výrobce 

zařízení uvedeno jinak, provádějí se kontroly zařízení nejméně 1x za rok, u zařízení využívaného v sezónním provozu vždy 

před zahájením topné sezóny. Revize se provádějí podle harmonogramu, a to nejméně 1x za 3 roky při respektování pokynů 

výrobce či dodavatele zařízení. Kromě plánovaných a provozních revizí je nutno revize provést po: 

 zásazích do zařízení, které měly vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení 

 provedení generální opravy 

 nucené odstávce zařízení vlivem provozní nehody nebo poruchy 

Na základě výsledků kontrol a revizí se plánují a provádějí opatření, tj. opravy a údržba zařízení. Po provedení revize musí 

být vydána revizním technikem provádějícím revizi revizní zpráva se všemi náležitostmi dle vyhl. č. 85/1978 Sb. 

  

6 Těsnění protipožárních prostupů 

Prostupy potrubí vodovodu a kanalizace skrz požárně dělící konstrukci musí být opatřeny protipožární manžetou nebo 

ochráněny protipožárním tmelem. 

Prostup plastového potrubí do průměru Ø50mm a ocelového potrubí do průměru Ø160mm bude utěsněn protipožárním 

zpěňujícím tmelem (např. CP 611A, Hilti). Prostupy potrubí větších dimenzí budou opatřeny protipožární manžetou. 

Izolace potrubí v těchto prostupech, resp. výplň volného prostoru mezi potrubím a prostupem musí být provedena 

z minerální vaty nebo jiného nehořlavého, tepelně-izolačního materiálu. 

Prostupy kovových potrubí resp. kovové potrubí musí být z důvodu zamezení přenosu teploty v místě prostupů opatřeny 
tepelnou izolací z minerální vlny tl. min. 20mm v délce min. 500mm od prostupu z obou stran konstrukce. 
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7 Požadavky na ostatní profese 

7.1 Stavba 

Stavba zajistí pro část ZTI realizaci prostupů základy a nosnými stěnami a instalaci revizních dvířek pro přístup k zařízením 

ZTI, stavba zajišťuje provedení betonáží podkladních betonů, výkopové práce pro osazení akumulačních nádrží a provedení 

stavebních šachet uvnitř objektu. 

V rámci stavební části jsou definovány některé venkovní dešťové svody, jež jsou součástí specifikace klempířských výrobků. 

7.2 Elektro + MaR 

V rámci elektroinstalací je třeba zajistit napojení zařízení ZTI dle výkresové dokumentace a monitorování poruch čerpadel. 

-Cirkulační čerpadla TV v místě zásobníkových ohřívačů 

-Zapojení elektromagnetického ventilu na požární vodě v místě stávající vodoměrné sestavy. 

-Zapojení čerpadel dešťových vod z akumulační nádrže 

-El. zásobníkový ohřívač TV v prostoru letních saun 

8 BOZP 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy zejména tyto bezpečnostní předpisy: 

Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a 

ČBÚ  č.50/178 Sb. v platném znění. Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. 

MV č. 87/2000 Sb. Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s Naříz. vlády č.378 / 2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezp. provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a desinfekčních prostředků upravuje Naříz. vlády 

č.495 / 2001 Sb. Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními značkami 

podle Naříz. vlády č.11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864 Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím 

s ostřím (sekery, ruční pily, háky, sochory, klíny) platí Naříz. vlády č.28/2002 Sb. Při provozování dopravy musí být 

s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí dodržováno Nařízení vlády č.168 / 2002 Sb. Požadavky na 

pracoviště řeší Naříz. vlády č.101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při práci ve 

výškách je nutné respektovat Naříz. vlády č.362 / 2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při práci s vibrujícími stroji a v prostředí se zvýšenými hladinami hluku platí 

Nařízení vlády č.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích. Při 

překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A) musí být zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními 

prostředky proti hluku. Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich odstranění nebo 

snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník práce). Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č.309 / 

2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Při 

přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejícími musí být dodrženo 

Naříz. vlády č.591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích vč. příloh. Ochrana 

zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům Naříz. vlády č.361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. V případě vzniku úrazů na pracovišti postupovat v souladu s Naříz. vlády č.201 / 2010 Sb. o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

9 Závěr 

Tato technická dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normativními a legislativními předpisy v ČR. 

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby. 

V Praze dne 08/2018        David Vančuřík 
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10.1 Bilanční výpočty 

Stávající stav: 

300 návštěvníků 

4 administrativní pracovníci 

3 strojníci 

1 plavčík 

1 pracovník v sauně 

1 pracovník pro občerstvení 

2 pracovníci-ostatní 

 

300 návštěvníků po 40 l/os.den  

4 adm. prac. po 60 l/zam.den 

3 strojníci po 120 l/zam.den 

1 plavčík po 80 l/os.den 

1 pracovník v sauně po 80 l/zam.den 

1 pracovník pro občerstvení po 120 l/zam.den 

2 pracovníci-ostatní po 80 l/zam.den 

Qp =  300 x 40 + 4 x 60 + 3 x 120 + 1 x 80 + 1 x 80 + 1 x 120 + 2 x 80 = 12800 l/den 

Qd = 12800 x 1,5 = 19200 l/den 

kd = 1,5- součinitel denní nerovnoměrnosti 

Qh = 7040 x 1,8 = 12672 l/hod = 3,52 l/sec. 

kh = 1,8- součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

Qh = 12672 l/hod = 3,52 l/sec. 

 

Poznámka: V hodnotě Qh je počítáno pouze s max. 150 návštěvníky na jeden cyklus. Nenastane situace, že by bylo 

v bazénu max. 300 nástěvníků., což je v současnosti max. předpokládaná návštěvnost během dne. 

 

Navrhovaný stav: 

700 návštěvníků po 40 l/os.den (rozdělených do pěti cyklů) 

6 adm. prac. po 60 l/zam.den 

3 strojníci po 120 l/zam.den 

4 plavčíci po 80 l/os.den 

2 pracovníci v sauně po 80 l/zam.den 

2 pracovníci pro občerstvení po 120 l/zam.den 

4 pracovníci-ostatní po 80 l/zam.den 

 

Qp =  700 x 40 + 6 x 60 + 3 x 120 + 4 x 80 + 2 x 80 + 2 x 120 + 4 x 80 = 29760 l/den 

Qd = 29760 x 1,5 = 44640 l/den 

kd = 1,5- součinitel denní nerovnoměrnosti 

Qh = 7760 x 1,8 = 13968 l/hod = 3,88 l/sec. 

Qh = 13968 l/hod = 3,88 l/sec. 
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Po odečtu vody z vrtu vychází z městského vodovodu max. Qh = 2,24 l/sec. 
 

Množství TV o teplotě 55°C, bude 40% z celkového množství potřeby vody, což je 40% z  

Qh = 13968 l/hod = 3,88 l/sec. =  Qhtv = 5587,2 l/hod = 1,55 l/sec 

 

V současnosti je TV ohřívána přes výměník  plynovými kotli a jímána ve dvou zásobnících o objemu 1000 l každého z nich. 

Tedy celkem 2000 l. 

V rámci rozšíření budou instalovány další dva zásobníky o stejném objemu. 

Celkem tedy 4000 l TV o teplotě 55°C.  

Jeden zásobník bude pro hotel a sportovní halu, další tři pro aquapark. 
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10.2Tabulka vzdáleností podzemních sítí 
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