Projektova dokumentace

Dokumentace pro provedeni staviy (DPS)

CELKOVA REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
AQUAPARKU Pribram

D.2.7 Venkovni osvétleni

TECHNICKA ZPRAVA

Jifi Toman Cislo kopie:




Seznam vstupnich podkladu

» stavebni vykresy a technické podklady
» normy a souvisejici predpisy

» pozadavky investora

» pozadavky provozovatele

» katalogy vyrobcl NN techniky

Venkovni osvétleni

ULOZENi KABELU

Kabely k jednotlivym SM budou ulozeny v ochranné korugované chrani¢ce R40/R50 budou
uloZeny v kabelové ryze v zemi. Hloubka kabelove ryhy pod jednotlivymi povrchy je urcena dle
CSN 33 2000-5-52 ed. 2/2012.

TECHNICKE RESENi A REALIZACE — OSVETLENi AREALU

V objektu bude v 1.PP umistén rozvadé&¢ pro spinani venkovniho osvétleni (soumrakovy
snimaé bude na objektu). Spinani osvétleni bude ¢asovymi, dvoukanalovymi hodinami na DIN
listé s moznosti samostatného nastaveni ¢ast pro dvé vétve nebo podle soumrakového gidla.

Napojeni novych svételnych mist na elektricky rozvadé¢ umistény v objektu v 1.PP bude &tyfmi
pFivodnimi kabely CYKY-J 3x4 mm2

TECHNICKE RESENi A REALIZACE — OSVETLENi TERAS

Dfevéna podia a schodisté ve venkovni sauné — budou osvétlena svitidly zabudovanymi
v podstupnici schodu, v bo¢ni sténé difevénych podii a na sténach a stropé domecku venkovni
sauny.

Kolem jezirka a chodni¢kl budou osazeny sloupkova svitidla max. 1m z dlvod( pfipadného
mozneého oslnéni strojvedoucich na vedlejSi zelezni¢ni trati.

Napojeni novych svételnych mist na elektricky rozvadé€ umistény v objektu v 1.PP bude &tyfmi
pfivodnimi kabely CYKY-J 3x2,5 mm2

TECHNICKE RESENi A REALIZACE — OSVETLENi TOBOGANU

Osvétleni tubust toboganl bude pomoci reflektorld umisténych na terénu pod tobogany.

Bude to pouze estetické nasviceni tubus(. Osvétleni samostatného toboganu je soucasti
dodavky technologie toboganu.

TECHNICKE RESENi A REALIZACE — OSVETLENI LOGA

Hlavni svitici logo aquaparku bude osvétlovano reflektory umisténymi na vysazenych ty€ich ze
stény objektu. Pfi realizaci bude na stfechu vyveden kabel CYKY-J 5x2,5 a bude ukon&en
v plastové instalacni krabici.




TECHNICKE RESENi A REALIZACE — OSVETLENi PARKOVIST MIMO AREAL AQ

PFi rekonstrukci dvou parkovist umisténych mimo areal objektu dojde i k upravam chodniku a
ostatnich povrchli a soucasti této etapy bude i osazeni novych svételnych mist verejného
osvétleni. Napojeni novych stozaru bude ze stavajiciho rozvodu VO, vzdy z nejbliz§iho stozaru
u parkovisté. V prostoru parkovist budou instalovany nové stozary o vySce 8mii metru
s vylozniky a LED svitidly pro bezpecny pohyb osob na uvedenych parkovistich. Napojeni bude
na stavajici rozvody VO, kabelem CYKY-J 4x10 mm?2.

Nové 8mi metrové stozary pro LED svitidla osazené dle PD budou umistény na pozicich dle
vypoctu. Stozary budou dle PD osazeny svitidly s optikou dle vypoctu.

Trasa napajeciho vedeni bude v zeleni nebo v chodniku, je tfeba dodrzet vyjadfeni a podminek
pFisluSnych organu.
Stozary VO musi byt umistény min. 2,5m od kmenu stavajicich vzrostlych stroma.

Uzemnéni stozarl se provede dratem FeZn o prifezu 10mm ktery bude pfipojen na
uzemnovaci svorky stozaru. Uzemnovaci vedeni FeZn10 bude polozeno dle PD soucasné
s kabelovym vedenim 10cm pod timto kabelem v piskovém loZi.

Pozice umisténi SM jsou zakresleny v této PD.

Rez uloZeni stozar( do zemé je stanoven dle vyrobce a je souéasti této PD. Do betonového
zakladu stozaru se umisti vyvody korugované chrani¢ky s vyusténim ve sméru kabelového
vedeni VO

Pfi pfedani dokonéené stavby musi byt soulasti pfejimky i geodetické zaméfeni umisténi
stozarl a vedeni VO.

Hodnota uzemnéni musi vyhovovat CSN 33 2000-4-41 ed.2 8/2007
ZAVER

Pred zahozem kabelové trasy zajisti dodavatel stavby geodetické zaméreni kabel.

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpecénosti a ochrané zdravi
pi praci, ustanovenimi vyhlasky CUBP o bezpeé&nosti praci a Fidi se dle zakona 262/2006 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisu a dalsi predpisy, napf. zakon 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich
pFedpisu, nafizeni vlady 591/2006 Sb., nafizeni vlady 101/2005 Sb. a nafizeni vlady 362/2005
Sb.a vyhlasky ¢&. 50/78 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice. Pro montaz musi byt
zpracovana technologie postupu montaze, kterou zpracuje provadéci organizace, s
pfihlédnutim k predpisim k ochrané zdravi a bezpec€nosti prace. Tato technologie musi
obsahovat a respektovat vSechny platné bezpecCnostni predpisy pro pfislusny druh prace a
ginnosti, zejména CSN EN 50 110-1 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3 a technické normy a
predpisy souvisejici, véetné pfisluSnych hygienickych predpisl. Pracovnici musi byt s pfedpisy
k zajisténi bezpecCnosti prace seznameni prokazatelné, alespon v rozsahu potfebném pro
provadéné prace. ProtoZe prace budou provadény na provozovaném useku NN CEZ je tieba
zajistit dodrzovani bezpecénostnich pfedpist. Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt
provedena revize el. zafizeni a vyhotovena revizni zprava. Za provozu je nutné dodrzovat
ustanoveni kmenové normy CSN EN 50 110-1 ed.2 a vSech pfidruZzenych a souvisejicich
norem. Na zafizeni neni dovoleno za provozu provadét zadné prace ani manipulace a
odstranovani bezpecnostnich krytd bez vypnuti zafizeni a zajisténi vypnutého stavu se
souhlasem provozovatele. Na el. zafizenich musi byt pravidelné provadény revize podle
C¢asového harmonogramu provozovatele.

Postup montaze a zplsob provedeni komplexnich zkousek a dobu jejich trvani uréi dodavatel.

V pfipadé, Ze pfi vlastni realizaci bude nalezeno vhodnéjsi feSeni, nebo investor urCi jinak,
bude tato skute¢nost zapsana do stavebniho deniku, bude upozornén investor a projektant a
zména bude zapracovana do projektu skute¢ného provedeni.



