
Popis Cena bez DPH DPH 21,00 % Cena s DPH

A - Bourání 17 345 122 Kč           3 642 476 Kč             20 987 598 Kč           

0019: Sadové úpravy 1 162 717 Kč                 244 171 Kč                    1 406 888 Kč                 

0096: Bourání konstrukcí 9 894 449 Kč                 2 077 834 Kč                 11 972 283 Kč               

0949: Lešení pro demontáž 786 451 Kč                    165 155 Kč                    951 606 Kč                    

0969: Demontáž ocelových konstrukcí 193 888 Kč                    40 716 Kč                      234 604 Kč                    

0979: Podchycování konstrukcí 19 475 Kč                      4 090 Kč                        23 564 Kč                      

0989: Demolice objektů 2 365 905 Kč                 496 840 Kč                    2 862 745 Kč                 

7119: Izolace proti vodě a vlhkosti - demontáž 25 197 Kč                      5 291 Kč                        30 489 Kč                      

7129: Povlakové krytiny - demontáž 76 995 Kč                      16 169 Kč                      93 164 Kč                      

7139: Izolace tepelné - demontáž 175 721 Kč                    36 901 Kč                      212 623 Kč                    

7629: Konstrukce tesaĜské - demontáž 34 658 Kč                      7 278 Kč                        41 936 Kč                      

7639: Konstrukce montované z desek - demontáž 264 173 Kč                    55 476 Kč                      319 649 Kč                    

7649: Konstrukce klempíĜské - demontáž 29 379 Kč                      6 170 Kč                        35 548 Kč                      

7659: Konstrukce pokrývačské - demontáž 6 756 Kč                        1 419 Kč                        8 175 Kč                        

7669: Konstrukce truhláĜské - demontáž 51 555 Kč                      10 827 Kč                      62 382 Kč                      

7679: Konstrukce zámečnické - demontáž 1 589 465 Kč                 333 788 Kč                    1 923 253 Kč                 

7719: Podlahy z dlaždic - demontáž 424 392 Kč                    89 122 Kč                      513 515 Kč                    

7769: Podlahy povlakové - demontáž 99 610 Kč                      20 918 Kč                      120 528 Kč                    

7819: Obklady keramické - demontáž 144 337 Kč                    30 311 Kč                      174 647 Kč                    

B - Bazénové haly - statická a architektonická část 190 879 273 Kč         40 084 647 Kč           230 963 920 Kč         

001.: Zemní práce 4 548 287 Kč                 955 140 Kč                    5 503 427 Kč                 

0021: Úprava podloží a základové spáry 100 575 Kč                    21 121 Kč                      121 696 Kč                    

0022: Vrty 2 409 320 Kč                 505 957 Kč                    2 915 277 Kč                 

0023: Piloty 1 810 222 Kč                 380 147 Kč                    2 190 369 Kč                 

0027: Základy - SK 5 994 021 Kč                 1 258 744 Kč                 7 252 765 Kč                 

0029: Pomocné konstrukce pro zakládání 435 870 Kč                    91 533 Kč                      527 403 Kč                    

0030: Zdi pozemních staveb - ARCH 1 761 321 Kč                 369 877 Kč                    2 131 198 Kč                 

0031: Zdi pozemních staveb - SK 6 312 181 Kč                 1 325 558 Kč                 7 637 739 Kč                 

0032: Opěrné zdi 903 195 Kč                    189 671 Kč                    1 092 866 Kč                 

0033: Sloupy a pilíĜe - SK 566 588 Kč                    118 983 Kč                    685 571 Kč                    

CELKOVÁ REKAPITULACE AKCE
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0034: Stěny a pĜíčky 3 450 030 Kč                 724 506 Kč                    4 174 536 Kč                 

0038: Různé kompletní konstrukce - SK 5 351 230 Kč                 1 123 758 Kč                 6 474 988 Kč                 

0041: Stropy a stropní konstrukce - SK 11 478 823 Kč               2 410 553 Kč                 13 889 376 Kč               

0043: Schodišťové konstrukce 1 215 161 Kč                 255 184 Kč                    1 470 344 Kč                 

0056: Podkladní vrstvy komunikací a ploch 42 241 Kč                      8 871 Kč                        51 112 Kč                      

0059: Kryty komunikací a ploch dlážděné 111 717 Kč                    23 460 Kč                      135 177 Kč                    

0061: Úpravy povrchů vnitĜní 4 199 657 Kč                 881 928 Kč                    5 081 585 Kč                 

0062: Úpravy povrchů vnější 7 571 690 Kč                 1 590 055 Kč                 9 161 745 Kč                 

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 7 452 649 Kč                 1 565 056 Kč                 9 017 705 Kč                 

0093: Různé dokončovací konstrukce a práce 1 416 141 Kč                 297 390 Kč                    1 713 530 Kč                 

0094: Lešení 2 941 008 Kč                 617 612 Kč                    3 558 619 Kč                 

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 906 496 Kč                    190 364 Kč                    1 096 860 Kč                 

0098: Demolice a sanace 4 721 780 Kč                 991 574 Kč                    5 713 354 Kč                 

099.: PĜesun hmot HSV 3 379 461 Kč                 709 687 Kč                    4 089 147 Kč                 

0990: Likvidace hmot - sanace 146 496 Kč                    30 764 Kč                      177 260 Kč                    

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 8 371 633 Kč                 1 758 043 Kč                 10 129 676 Kč               

712.: Povlakové krytiny 6 378 618 Kč                 1 339 510 Kč                 7 718 128 Kč                 

713.: Izolace tepelné 11 632 526 Kč               2 442 830 Kč                 14 075 356 Kč               

760.: Výrobky PSV 17 156 171 Kč               3 602 796 Kč                 20 758 967 Kč               

762.: Konstrukce tesaĜské 560 365 Kč                    117 677 Kč                    678 042 Kč                    

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 7 244 801 Kč                 1 521 408 Kč                 8 766 209 Kč                 

7632: Konstrukce montované - z desek - PBě 1 166 922 Kč                 245 054 Kč                    1 411 975 Kč                 

7664: Konstrukce truhláĜské - úpravy povrchů 3 541 389 Kč                 743 692 Kč                    4 285 080 Kč                 

7666: Výplně otvorů - vnitĜní 10 704 291 Kč               2 247 901 Kč                 12 952 192 Kč               

7667: Výplně otvorů - vnější 15 917 840 Kč               3 342 746 Kč                 19 260 586 Kč               

7678: Konstrukce zámečnické - atyp 6 587 579 Kč                 1 383 392 Kč                 7 970 971 Kč                 

771.: Podlahy z dlaždic 9 303 446 Kč                 1 953 724 Kč                 11 257 169 Kč               

776.: Podlahy povlakové 1 036 822 Kč                 217 733 Kč                    1 254 554 Kč                 

777.: Podlahy lité 1 199 372 Kč                 251 868 Kč                    1 451 241 Kč                 

781.: Obklady 6 209 313 Kč                 1 303 956 Kč                 7 513 268 Kč                 

783.: Nátěry 512 096 Kč                    107 540 Kč                    619 637 Kč                    

784.: Malby 1 414 951 Kč                 297 140 Kč                    1 712 091 Kč                 

7845: Tapety 101 410 Kč                    21 296 Kč                      122 706 Kč                    

789.: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí 2 613 568 Kč                 548 849 Kč                    3 162 417 Kč                 

C - Saunová zahrada - objekt saun 4 652 709 Kč             977 069 Kč                5 629 778 Kč             

001.: Zemní práce 84 231 Kč                      17 689 Kč                      101 920 Kč                    
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0027.: Základy 457 664 Kč                    96 109 Kč                      553 773 Kč                    

0031.: Zdi pozemních staveb 189 127 Kč                    39 717 Kč                      228 843 Kč                    

0033.: Sloupy a pilíĜe 8 190 Kč                        1 720 Kč                        9 910 Kč                        

0034.: Stěny a pĜíčky 30 664 Kč                      6 439 Kč                        37 104 Kč                      

0041.: Stropy a stropní konstrukce 409 667 Kč                    86 030 Kč                      495 697 Kč                    

0056: Podkladní vrstvy komunikací a ploch 111 075 Kč                    23 326 Kč                      134 401 Kč                    

0061: Úpravy povrchů vnitĜní 122 116 Kč                    25 644 Kč                      147 761 Kč                    

0062: Úpravy povrchů vnější 490 304 Kč                    102 964 Kč                    593 268 Kč                    

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 170 679 Kč                    35 843 Kč                      206 522 Kč                    

0094: Lešení 8 932 Kč                        1 876 Kč                        10 808 Kč                      

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 775 Kč                        1 423 Kč                        8 198 Kč                        

099.: PĜesun hmot HSV 105 968 Kč                    22 253 Kč                      128 222 Kč                    

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 192 319 Kč                    40 387 Kč                      232 707 Kč                    

712.: Povlakové krytiny 202 015 Kč                    42 423 Kč                      244 438 Kč                    

713.: Izolace tepelné 499 934 Kč                    104 986 Kč                    604 920 Kč                    

760.: Výrobky PSV 87 637 Kč                      18 404 Kč                      106 041 Kč                    

762.: Konstrukce tesaĜské 673 603 Kč                    141 457 Kč                    815 059 Kč                    

7633: Konstrukce montované - z desek cementovláknitých a cementových 210 686 Kč                    44 244 Kč                      254 930 Kč                    

7666: Výplně otvorů - vnitĜní 56 700 Kč                      11 907 Kč                      68 607 Kč                      

7667: Výplně otvorů - vnější 169 000 Kč                    35 490 Kč                      204 490 Kč                    

771.: Podlahy z dlaždic 181 348 Kč                    38 083 Kč                      219 431 Kč                    

781.: Obklady 150 515 Kč                    31 608 Kč                      182 123 Kč                    

783.: Nátěry 614 Kč                           129 Kč                           743 Kč                           

784.: Malby 32 945 Kč                      6 919 Kč                        39 864 Kč                      

D - Saunová zahrada - venkovní objekty 3 202 545 Kč             672 534 Kč                3 875 080 Kč             

001.: Zemní práce 567 082 Kč                    119 087 Kč                    686 169 Kč                    

0018: Povrchové úpravy terénu 31 955 Kč                      6 711 Kč                        38 666 Kč                      

0027.: Základy 516 104 Kč                    108 382 Kč                    624 485 Kč                    

0031.: Zdi pozemních staveb 201 245 Kč                    42 261 Kč                      243 506 Kč                    

0033.: Sloupy a pilíĜe 198 152 Kč                    41 612 Kč                      239 764 Kč                    

0034: Stěny a pĜíčky 23 654 Kč                      4 967 Kč                        28 622 Kč                      

0041.: Stropy a stropní konstrukce 48 927 Kč                      10 275 Kč                      59 201 Kč                      

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 5 398 Kč                        1 134 Kč                        6 532 Kč                        

0089: Ostatní konstrukce 198 150 Kč                    41 612 Kč                      239 762 Kč                    

099.: PĜesun hmot HSV 410 447 Kč                    86 194 Kč                      496 641 Kč                    

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 158 384 Kč                    33 261 Kč                      191 644 Kč                    
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760.: Výrobky PSV 780 722 Kč                    163 952 Kč                    944 673 Kč                    

767.: Konstrukce zámečnické 62 326 Kč                      13 088 Kč                      75 415 Kč                      

E - Zateplení stĜechy - sportovní hala 5 594 261 Kč             1 174 795 Kč             6 769 056 Kč             

021.: Silnoproud 40 000 Kč                      8 400 Kč                        48 400 Kč                      

712.: Povlakové krytiny 1 104 308 Kč                 231 905 Kč                    1 336 212 Kč                 

7129: Povlakové krytiny - demontáž 121 309 Kč                    25 475 Kč                      146 784 Kč                    

713.: Izolace tepelné 4 141 057 Kč                 869 622 Kč                    5 010 679 Kč                 

760.: Výrobky PSV 99 587 Kč                      20 913 Kč                      120 500 Kč                    

764.: Konstrukce klempíĜské 88 000 Kč                      18 480 Kč                      106 480 Kč                    

F - Technická zaĜízení budov 89 796 771 Kč           18 857 322 Kč           108 654 093 Kč         

TZB.: Stavební instalace 89 796 771 Kč               18 857 322 Kč               108 654 093 Kč             

G - Technologie 69 278 103 Kč           14 548 402 Kč           83 826 505 Kč           

TECH.: Technologie 69 278 103 Kč               14 548 402 Kč               83 826 505 Kč               

H - Komunikace 5 389 308 Kč             1 131 755 Kč             6 521 063 Kč             

005.: Komunikace 5 389 308 Kč                 1 131 755 Kč                 6 521 063 Kč                 

I - Sadové úpravy a biotop 2 594 185 Kč             544 779 Kč                3 138 964 Kč             

0019: Sadové úpravy 1 804 552 Kč                 378 956 Kč                    2 183 508 Kč                 

BIO.: Biotop 789 633 Kč                    165 823 Kč                    955 456 Kč                    

J - Interiér a gastrotechnologie 9 090 755 Kč             1 909 059 Kč             10 999 814 Kč           

GASTRO: Gastrotechnologie 2 602 331 Kč                 546 490 Kč                    3 148 821 Kč                 

INT.: Interiér 6 488 424 Kč                 1 362 569 Kč                 7 850 993 Kč                 

X - Vedlejší rozpočtové náklady 7 160 815 Kč             1 503 771 Kč             8 664 586 Kč             

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 7 160 815 Kč                 1 503 771 Kč                 8 664 586 Kč                 

Celkem (bez DPH) 404 983 847 Kč     

DPH 21,00 % 85 046 608 Kč       

Celkem (včetně DPH) 490 030 455 Kč     
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PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

A - Bourání 17 345 122 _

0019: Sadové úpravy 1 162 717 _

1. SP 183902127 Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z nádob v do 700 mm a 
plochy do 5,00 m2

kus 10,0 2 890,00 28 900 21

2. SP 183902126 Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z nádob v do 700 mm a 
plochy do 4,00 m2

kus 3,0 2 250,00 6 750 21

3. SP 183902125 Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z nádob v do 700 mm a 
plochy do 3,00 m2

kus 9,0 1 610,00 14 490 21

4. SP 183902124 Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z nádob v do 700 mm a 
plochy do 2,00 m2

kus 2,0 965,00 1 930 21

5. SP 183902121 Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z nádob v do 700 mm a 
plochy do 0,30 m2

kus 8,0 160,00 1 280 21

6. SP 122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tĜ. 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 1 620,224 61,60 99 806 21

7. SP 162701105 Vodorovné pĜemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜ. 1 až 4 m3 1 620,224 230,00 372 652 21

8. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 620,224 15,10 24 465 21

9. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 916,403 210,00 612 445 21

_

0096: Bourání konstrukcí 9 894 449 _

10. SP 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB pĜes 1 m3 m3 325,284 2 520,00 819 716 21

11. SP 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 2,721 4 560,00 12 406 21

12. SP 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 359,134 3 344,00 1 200 943 21

13. SP 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB pĜíčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 
mm

m3 3,459 4 416,00 15 274 21

14. SP 967041112 PĜisekání rovných ostění v betonu m2 6,132 499,00 3 060 21

15. SP 966079881 PĜerušení různých ocelových profilů průĜezu do 700 mm2 kus 4,0 63,00 252 21

16. SP 966079991 PĜíplatek k pĜerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průĜezu kus 28,0 42,50 1 190 21

17. SP 977211112 ěezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 38,2 1 432,00 54 702 21

18. SP 977211113 ěezání ŽB kcí hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 117,86 1 808,00 213 091 21

19. SP 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 25,34 2 784,00 70 547 21

20. SP 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl pĜes 80 mm m3 35,463 1 992,00 70 642 21

21. SP 997013011 Vyklizení ulehlé suti z prostorů pĜes 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 47,669 1 640,00 78 177 21
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PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

22. SP 997013002 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m m3 1,8 5 576,00 10 037 21

23. SP 963015131 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do 
hmotnosti 0,12 t

kus 8,0 252,00 2 016 21

24. SP 963042819 Bourání schodišťových stupĖů betonových zhotovených na místě m 279,9 136,00 38 066 21

25. SP 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 57,571 713,00 41 048 21

26. SP 976099009 Vybourání kompletních konstrukcí vodních atrakcí m3op 75,782 232,00 17 581 21

27. SP 966073113.R Demontáž krytiny ocelových stĜech z žebírkových panelů budov v do 24 m m2 1 746,942 201,00 351 135 21

28. SP 985111213 Odsekání betonu stěn tl do 150 mm m2 247,229 1 012,00 250 196 21

29. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 
tl pĜes 100 mm pl pĜe 4 m2

m3 164,513 1 392,00 229 002 21

30. SP 965049112 PĜíplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svaĜovanou 
sítí tl pĜes 100 mm

m3 164,513 856,00 140 823 21

31. SP 962031132 Bourání pĜíček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 671,01 65,40 43 884 21

32. SP 962031133 Bourání pĜíček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 601,457 78,20 47 034 21

33. SP 968062375 Vybourání dĜevěných rámů oken zdvojených včetně kĜídel pl do 2 m2 m2 8,823 100,00 882 21

34. SP 968062376 Vybourání dĜevěných rámů oken zdvojených včetně kĜídel pl do 4 m2 m2 8,213 81,60 670 21

35. SP 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 
mm

m2 2,31 91,20 211 21

36. SP 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 
mm

m3 4,28 765,60 3 277 21

37. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 
m3

m3 13,197 872,00 11 508 21

38. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
150 mm

m 62,1 152,00 9 439 21

39. SP 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
250 mm

m 14,73 197,00 2 902 21

40. SP 974031668 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
350 mm

m 60,4 240,00 14 496 21

41. SP 968072455 Vybourání kovových dveĜních zárubní pl do 2 m2 m2 124,8 199,00 24 835 21

42. SP 968072456 Vybourání kovových dveĜních zárubní pl pĜes 2 m2 m2 42,028 152,00 6 388 21

43. SP 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 18,138 2 368,00 42 952 21

44. SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,715 2 104,00 16 233 21

45. SP 967031132 PĜisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 15,258 90,40 1 379 21

46. SP 976061111 Vybourání dĜevěných madel a zábradlí m 120,0 44,60 5 352 21

47. SP 976074121 Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC kus 220,0 70,40 15 488 21

48. SP 964053111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průĜezu do 0,25 m2 m3 9,897 2 880,00 28 502 21

49. SP 978013161 Otlučení (osekání) vnitĜní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 50 %

m2 2 376,976 27,60 65 605 21

50. SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitĜní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 1 449,48 55,20 80 011 21
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PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

51. SP 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 
mm pl pĜes 4 m2

m3 260,873 1 464,00 381 917 21

52. SP 962041315 Bourání pĜíček z betonu prostého tl do 150 mm m2 124,75 172,00 21 457 21

53. SP 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v Ĝadě m3 1,288 968,00 1 247 21

54. SP 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně m2 1 181,4 379,20 447 987 21

55. SP 113107135 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm ručně m2 1 181,4 436,00 515 090 21

56. SP 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 159,8 55,10 8 805 21

57. SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 433,65 42,20 18 300 21

58. SP 113107177 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl pĜes 
50 do 200 m2

m2 122,4 236,00 28 886 21

59. SP 961031411.R Bourání cihelných podezdívek na MC m3 30,913 653,00 20 186 21

60. SP 966086221.R Vybourání (odstranění) betonových dlaždic ze stĜešní krytiny pl do 0,1 m2 
jednotlivě

kus 180,0 51,20 9 216 21

61. SP 977311112 ěezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 40,0 149,00 5 960 21

62. SP 969099001.R Demontáž plastových (laminátových) dílů tobogánů Kč 1,0 40 000,00 40 000 21

63. SP 969099002.R Demontáž plastových a nerezových dílů atrakcí Kč 1,0 15 000,00 15 000 21

64. SP 969099003.R Demontáž uměleckých děl na fasádě Kč 1,0 25 000,00 25 000 21

65. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 4 470,324 386,00 1 725 545 21

66. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 4 470,324 213,00 952 179 21

67. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 84 936,156 9,27 787 358 21

68. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 170 101

t 1 788,13 125,00 223 516 21

69. SP 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 170 101

t 1 117,581 350,00 391 153 21

70. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 1 564,613 150,00 234 692 21

_

0949: Lešení pro demontáž 786 451 _

71. SP 941311111 Montáž lešení Ĝadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 1 233,9 42,50 52 441 21

72. SP 941311211 PĜíplatek k lešení Ĝadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za 
první a ZKD den použití

m2 37 017,0 2,25 83 288 21

73. SP 941311811 Demontáž lešení Ĝadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 1 233,9 27,80 34 302 21

74. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 233,9 14,60 18 015 21

75. SP 944511211 PĜíplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 37 017,0 0,35 12 956 21

76. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 233,9 9,80 12 092 21
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77. SP 943311111 Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m

m3 6 396,608 30,00 191 898 21

78. SP 943311211 PĜíplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m 
za první a ZKD den použití

m3 63 966,08 1,50 95 949 21

79. SP 943311811 Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 
200 kg/m2 v do 10 m

m3 6 396,608 23,90 152 879 21

80. SP 949221111 Montáž lešeĖové podlahy s pĜíčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 1 115,8 24,60 27 449 21

81. SP 949221211 PĜíplatek k lešeĖové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití m2 11 158,0 1,35 15 063 21

82. SP 949221811 Demontáž lešeĖové podlahy s pĜíčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 1 115,8 17,20 19 192 21

83. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeĖovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 672,8 42,40 70 927 21

_

0969: Demontáž ocelových konstrukcí 193 888 _

84. SP 966068109.R Demontáž konstrukce schodiště tobogánové věže m3op 133,585 1 540,00 205 721 21

85. SP 966071121 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 7,791 3 680,00 28 672 21

86. SP 966071131 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti pĜes 30 kg/m t 1,994 3 780,00 7 536 21

87. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 29,823 213,00 6 352 21

88. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 566,637 9,27 5 253 21

89. SP 997013829.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z oceli - 
možno uvést zápornou jednotkovou cenu

t 29,823 - 2 000,00 - 59 646 21

_

0979: Podchycování konstrukcí 19 475 _

90. SP 975063461.R Podchycení konstrukce terasy pĜed recepcí zatížení do 1200 kg/m2 m2 14,56 937,00 13 643 21

91. SP 975043111 JednoĜadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 18,0 324,00 5 832 21
_

0989: Demolice objektů 2 365 905 _

92. SP 981011413 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % 
postupným rozebíráním

m3op 1 161,766 325,00 377 574 21

93. SP 981011412 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % 
postupným rozebíráním

m3op 965,869 271,00 261 750 21

94. SP 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 260,219 2 580,00 671 364 21

95. SP 981011112 Demolice budov dĜevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých 
postupným rozebíráním

m3op 8,818 199,00 1 755 21

96. SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1 310,064 134,00 175 549 21
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97. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 24 891,216 9,27 230 742 21

98. SP 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 170 101

t 589,529 450,00 265 288 21

99. SP 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
keramického kód odpadu 170 103

t 720,535 530,00 381 884 21

_

7119: Izolace proti vodě a vlhkosti - demontáž 25 197 _

100. SP 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 982,338 11,00 10 806 21

101. SP 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 160,622 11,60 1 863 21

102. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 4,652 564,00 2 624 21

103. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 4,652 213,00 991 21

104. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 88,388 9,27 819 21

105. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód 
odpadu 170 604

t 4,652 1 740,00 8 094 21

_

7129: Povlakové krytiny - demontáž 76 995 _

106. SP 712300832 Odstranění povlakové krytiny stĜech do 10° dvouvrstvé m2 1 776,892 16,40 29 141 21

107. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 17,769 564,00 10 022 21

108. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 17,769 213,00 3 785 21

109. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 337,611 9,27 3 130 21

110. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód 
odpadu 170 604

t 17,769 1 740,00 30 918 21

_

7139: Izolace tepelné - demontáž 175 721 _

111. SP 713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl pĜes 
100 mm

m2 1 115,8 29,10 32 470 21

112. SP 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 
100 mm

m2 1 045,647 25,40 26 559 21

113. SP 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 1 979,124 12,00 23 749 21

114. SP 713130821 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 348,108 12,60 4 386 21
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115. SP 713130811 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 
100 mm

m2 172,796 21,50 3 715 21

116. SP 713480811 Odstanění izolace tepelné potrubí izolačním provazcem stažená drátem 
jednovrstvá

m2 140,0 512,00 71 680 21

117. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 4,887 564,00 2 756 21

118. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 4,887 213,00 1 041 21

119. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 92,853 9,27 861 21

120. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód 
odpadu 170 604

t 4,887 1 740,00 8 503 21

_

7629: Konstrukce tesaĜské - demontáž 34 658 _

121. SP 762521812 Demontáž podlah bez polštáĜů z prken nebo fošen tloušťky pĜes 32 mm m2 135,44 56,60 7 666 21

122. SP 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 71,145 32,10 2 284 21

123. SP 762430817 Demontáž obložení stěn z desek cementotĜískových tl pĜes 16 mm na sraz 
šroubovaných

m2 142,29 44,70 6 360 21

124. SP 762711820 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného Ĝeziva průĜezové plochy 
do 224 cm2

m 48,0 36,50 1 752 21

125. SP 762341811 Demontáž bednění stĜech z prken m2 47,48 28,30 1 344 21

126. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 10,496 564,00 5 920 21

127. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 10,496 213,00 2 236 21

128. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 199,424 9,27 1 849 21

129. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dĜevěného 
kód odpadu 170 201

t 10,496 500,00 5 248 21

_

7639: Konstrukce montované z desek - demontáž 264 173 _

130. SP 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 
opláštění jednoduché

m2 601,9 64,20 38 642 21

131. SP 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu m2 574,7 114,00 65 516 21

132. SP 763111811 Demontáž SDK pĜíčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
jednoduché

m2 779,266 62,30 48 548 21

133. SP 763111821 Demontáž SDK pĜíčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 
dvojité

m2 95,833 105,00 10 062 21
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134. SP 763181811 Demontáž jednokĜídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK pĜíčka kus 35,0 94,40 3 304 21

135. SP 763121811 Demontáž SDK pĜedsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí 
opláštění jednoduché

m2 39,877 50,30 2 006 21

136. SP 763164821 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění jednoduché m2 147,768 70,80 10 462 21

137. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 45,353 564,00 25 579 21

138. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 45,353 213,00 9 660 21

139. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 861,707 9,27 7 988 21

140. SP 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi 
sádry kód odpadu 170 802

t 45,353 935,00 42 405 21

_

7649: Konstrukce klempíĜské - demontáž 29 379 _

141. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 147,5 138,00 20 355 21

142. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 22,33 62,80 1 402 21

143. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 24,1 60,90 1 468 21

144. SP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 117,3 57,70 6 768 21

145. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 0,587 564,00 331 21

146. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 0,587 213,00 125 21

147. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 11,153 9,27 103 21

148. SP 997013829.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z oceli - 
možno uvést zápornou jednotkovou cenu

t 0,587 - 2 000,00 - 1 174 21

_

7659: Konstrukce pokrývačské - demontáž 6 756 _

149. SP 765142813 Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu 
stĜechy do 30°

m2 33,6 36,30 1 220 21

150. SP 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 47,48 75,10 3 566 21

151. SP 765151805 Demontáž hĜebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti m 18,4 52,60 968 21

152. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 0,531 564,00 299 21

153. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 0,531 213,00 113 21

154. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 10,089 9,27 94 21

155. SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 
plastických hmot kód odpadu 170 203

t 0,531 935,00 496 21
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_

7669: Konstrukce truhláĜské - demontáž 51 555 _

156. SP 766674810 Demontáž stĜešního okna hladká krytina do 30° kus 3,0 166,00 498 21

157. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dĜevěných kĜídel dveĜí pl do 2 m2 kus 134,0 22,60 3 028 21

158. SP 766111820 Demontáž truhláĜských stěn dĜevěných plných m2 221,98 51,60 11 454 21

159. SP 766421821 Demontáž truhláĜského obložení podhledů z palubek m2 53,2 121,00 6 437 21

160. SP 766421822 Demontáž truhláĜského obložení podhledů podkladových roštů m2 53,2 31,40 1 670 21

161. SP 766411821 Demontáž truhláĜského obložení stěn z palubek m2 96,328 114,00 10 981 21

162. SP 766411822 Demontáž truhláĜského obložení stěn podkladových roštů m2 96,328 29,70 2 861 21

163. SP 766622861 Vyvěšení kĜídel dĜevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus 13,0 10,70 139 21

164. SP 766622862 Vyvěšení kĜídel dĜevěných nebo plastových okenních pĜes 1,5 m2 kus 3,0 12,90 39 21

165. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 9,942 564,00 5 607 21

166. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 9,942 213,00 2 118 21

167. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 188,898 9,27 1 751 21

168. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dĜevěného 
kód odpadu 170 201

t 9,942 500,00 4 971 21

_

7679: Konstrukce zámečnické - demontáž 1 589 465 _

169. SP 767141800 Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením m2 1 055,876 132,00 139 376 21

170. SP 767112812.R Demontáž nosné konstrukce pro zasklení svaĜované m2 1 055,876 313,00 330 489 21

171. SP 767134831 Demontáž obložení stěn lamelami m2 592,049 107,00 63 349 21

172. SP 767132812 Demontáž nosné konstrukce pod oplechování svaĜované m2 520,904 313,00 163 043 21

173. SP 767135831 Demontáž roštu pro oplechování pĜíček z lamel m2 592,049 31,00 18 354 21

174. SP 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 2 259,571 129,00 291 485 21

175. SP 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 2 259,571 35,20 79 537 21

176. SP 767584811 Demontáž podhledu vzduchotechnické mĜížky kus 60,0 70,50 4 230 21

177. SP 767584801 Demontáž podhledu těles záĜivkových kus 180,0 75,80 13 644 21

178. SP 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 25,434 132,00 3 357 21

179. SP 767641805 Demontáž zárubní dveĜí odĜezáním plochy pĜes 2,5 do 4,5 m2 kus 9,0 240,00 2 160 21

180. SP 767132812.R Demontáž stěn a pĜíček z plechu m2 98,186 313,00 30 732 21

181. SP 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí pĜes 20 
kg

m 156,75 246,00 38 561 21

182. SP 767161824 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí 
pĜes 20 kg

m 57,8 295,00 17 051 21

183. SP 767392801.R Demontáž zakrytí stropů trapézovým plechem m2 211,169 81,40 17 189 21

184. SP 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí Ĝezáním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg

kg 25 200,0 20,10 506 520 21

KB_PĜíbram_kontrolní_položkový_rozpočet_10_12_2018 12 z 106 Položkový rozpočet



PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

185. SP 767641812 Demontáž automatických dveĜí lineárních nebo teleskopických v do 2,2 m š 
do 2,0 m

kus 2,0 4 130,00 8 260 21

186. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 124,065 213,00 26 426 21

187. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 2 357,235 9,27 21 852 21

188. SP 997013829.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z oceli - 
možno uvést zápornou jednotkovou cenu

t 102,947 - 2 000,00 - 205 894 21

189. SP 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód 
odpadu 170 202

t 21,118 935,00 19 745 21

_

7719: Podlahy z dlaždic - demontáž 424 392 _

190. SP 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 2 022,4 116,00 234 598 21

191. SP 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 97,0 30,80 2 988 21

192. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 169,342 564,00 95 509 21

193. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 169,342 213,00 36 070 21

194. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 3 217,498 9,27 29 826 21

195. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 169,342 150,00 25 401 21

_

7769: Podlahy povlakové - demontáž 99 610 _

196. SP 776501812 Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky pĜes 2 do 3,8 m m2 702,531 84,30 59 223 21

197. SP 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 601,424 43,90 26 403 21

198. SP 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupĖů m 165,8 25,20 4 178 21

199. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 3,641 564,00 2 054 21

200. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 3,641 213,00 776 21

201. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 69,179 9,27 641 21

202. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód 
odpadu 170 604

t 3,641 1 740,00 6 335 21

_

7819: Obklady keramické - demontáž 144 337 _

203. SP 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 789,995 92,80 73 311 21
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204. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 64,385 564,00 36 313 21

205. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 64,385 213,00 13 714 21

206. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 1 223,315 9,27 11 340 21

207. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 64,385 150,00 9 658 21

_

_

B - Bazénové haly - statická a architektonická část 190 879 273 _

001.: Zemní práce 4 548 287 _

208. SP 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tĜ. 1 a 2 objem do 5000 m3 m3 1 303,733 38,20 49 803 21

209. SP 131201104 Hloubení jam nezapažených v hornině tĜ. 3 objemu pĜes 5000 m3 m3 5 288,079 65,90 348 484 21

210. SP 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tĜ. 3 m3 23,808 1 510,00 35 950 21

211. SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tĜ. 3 objemu do 100 m3 m3 28,132 887,00 24 953 21

212. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tĜ. 3 objemu do 100 m3 m3 65,592 382,00 25 056 21

213. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 298,114 83,80 108 782 21

214. SP 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 722,064 33,40 24 117 21

215. SP 162301101 Vodorovné pĜemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tĜ. 1 až 4 m3 4 040,356 64,80 261 815 21

216. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tĜ. 1 až 4 pĜes 100 m3 m3 2 333,55 55,90 130 445 21

217. SP 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 60,0 7 030,00 421 800 21

218. SP 162701105 Vodorovné pĜemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜ. 1 až 4 m3 5 002,537 230,00 1 150 584 21

219. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 002,537 15,10 75 538 21

220. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 9 004,567 210,00 1 890 959 21

_

0021: Úprava podloží a základové spáry 100 575 _

221. SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 
sypkých I(d) do 0,8

m2 2 443,784 12,70 31 036 21

222. SP 274313611 Základové pásy z betonu tĜ. C 16/20 m3 25,248 2 540,00 64 129 21

223. SP 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 17,5 48,20 844 21

224. SP 211531111 VýplĖ odvodĖovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 
frakce 16 až 63 mm

m3 2,625 882,00 2 315 21

225. SP 211971110 ZĜízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo záĜezu sklonu 
do 1:2

m2 28,0 22,80 638 21

226. H 69311229 Geotextilie netkaná drenážní 300 g/m2 m2 33,6 48,00 1 613 21
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_

0022: Vrty 2 409 320 _

227. SP 226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m m 1 038,5 1 290,00 1 339 665 21

228. SP 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 650 mm m 1 038,5 1 030,00 1 069 655 21
_

0023: Piloty 1 810 222 _

229. SP 231212112 ZĜízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením 
pažnic z betonu železového

m 1 038,5 343,00 356 206 21

230. H 58932910 beton C 20/25 XC2 kamenivo frakce 0/22 mm m3 344,709 2 480,00 854 878 21

231. SP 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonáĜské oceli 10 505 t 17,715 30 300,00 536 765 21

232. SP 239111112 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm m 25,05 2 490,00 62 375 21
_

0027: Základy - SK 5 994 021 _

233. SP 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 
(CZ, NA F.1) - S3

m3 753,99 3 140,00 2 367 527 21

234. SP 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 (CZ, 
NA F.1) - S3

m3 50,995 3 140,00 160 125 21

235. SP 279322512 Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 
(CZ, NA F.1) - S3

m3 13,43 3 170,00 42 572 21

236. SP 273361821 Výztuž základových desek betonáĜskou ocelí B 500 B t 101,19 30 300,00 3 066 057 21

237. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonáĜskou ocelí B 500 B t 2,56 30 300,00 77 568 21

238. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonáĜskou ocelí B 500 B t 4,18 29 700,00 124 146 21

239. SP 273351215 ZĜízení bednění stěn základových desek m2 148,534 217,00 32 232 21

240. SP 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 148,534 54,30 8 065 21

241. SP 274351215 ZĜízení bednění stěn základových pasů m2 204,848 217,00 44 452 21

242. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 204,848 54,30 11 123 21

243. SP 279351105 ZĜízení bednění základových zdí oboustranné m2 89,533 345,00 30 889 21

244. SP 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 89,533 122,00 10 923 21

245. SP 278381156.R Základy pod technologii z betonu prostého tĜ. C 30/37 XD2 včetně bednění m3 2,037 8 480,00 17 271 21

246. SP 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 
(CZ, NA F.1) - S3

m3 0,216 3 140,00 678 21

247. SP 275351215 ZĜízení bednění stěn základových patek m2 1,44 217,00 312 21

248. SP 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 1,44 54,30 78 21
_

0029: Pomocné konstrukce pro zakládání 435 870 _

249. SP 291219999 ZĜízení provizorní zpevněné plochy ze silničních panelů včetně nájmu a 
odstranění

m2 3 006,0 145,00 435 870 21

_
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0030: Zdi pozemních staveb - ARCH 1 761 321 _

250. SP 311238144 Zdivo nosné z cihel broušených POROTHERM Profi tl 300 mm pevnosti P10 
lepených tenkovrstvou maltou

m2 464,861 1 220,00 567 130 21

251. SP 340238225 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v pĜíčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM 
P+D tl 300 mm

m2 5,76 1 300,00 7 488 21

252. SP 340239225 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v pĜíčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM 
P+D tl 300 mm

m2 2,94 1 260,00 3 704 21

253. SP 311238724 Zdivo nosné z cihel broušených POROTHERM Profi tl 380 pevnosti P10 
lepených tenkovrstvou maltou

m2 153,797 1 690,00 259 917 21

254. SP 311238130 Zdivo nosné vnitĜní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 
na MVC

m2 80,48 1 080,00 86 918 21

255. SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do pĜipravených otvorů t 0,429 38 400,00 16 474 21

256. SP 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do pĜipravených otvorů t 0,825 36 300,00 29 955 21

257. SP 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do pĜipravených otvorů t 2,756 38 300,00 105 547 21

258. SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,166 4 910,00 15 545 21

259. SP 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 600,0 246,00 147 600 21

260. SP 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm pĜizděním m2 140,0 244,00 34 160 21

261. SP 311113131 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tĜ. C 16/20

m2 382,877 675,00 258 442 21

262. SP 311113132 Nosná zeď tl 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tĜ. C 16/20

m2 48,925 829,00 40 559 21

263. SP 311361321 Výztuž nosných zdí betonáĜskou ocelí B 500 B t 4,746 30 700,00 145 710 21

264. SP 317168131 PĜeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 8,0 341,00 2 728 21

265. SP 317168132 PĜeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 3,0 395,00 1 185 21

266. SP 317168134 PĜeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 4,0 612,00 2 448 21

267. SP 317168133 PĜeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 4,0 485,00 1 940 21

268. SP 317168137 PĜeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 4,0 931,00 3 724 21

269. SP 317168136 PĜeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 4,0 867,00 3 468 21

270. SP 317168122 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 29,0 343,00 9 947 21

271. SP 317168123 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 10,0 390,00 3 900 21

272. SP 317168121 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm kus 12,0 260,00 3 120 21

273. SP 317168125 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm kus 7,0 499,00 3 493 21

274. SP 317168126 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 225 cm kus 3,0 588,00 1 764 21

275. SP 317168124 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm kus 4,0 446,00 1 784 21

276. SP 317168127 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 250 cm kus 1,0 650,00 650 21

277. SP 317168128 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 275 cm kus 1,0 709,00 709 21

278. SP 317168129 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 300 cm kus 2,0 655,00 1 310 21
_
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0031: Zdi pozemních staveb - SK 6 312 181 _

279. SP 311322611 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 (CZ, 
NA F.1) - S3 pohledového

m3 490,811 3 310,00 1 624 585 21

280. SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonáĜskou ocelí B 500 B t 80,973 30 800,00 2 493 968 21

281. SP 311351101 ZĜízení jednostranného bednění zdí nosných m2 179,942 353,00 63 519 21

282. SP 311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 179,941 154,00 27 711 21

283. SP 311351111 ZĜízení oboustranného bednění nadzákladových zdí pohledového m2 3 630,299 414,00 1 502 944 21

284. SP 311351112 Odstranění oboustranného bednění nadzákladových zdí pohledového m2 3 630,299 149,00 540 915 21

285. SP 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a 
výztuže

m3 5,426 8 140,00 44 167 21

286. SP 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 
22

t 0,406 7 420,00 3 013 21

287. H 13480920 Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průĜezu 220 t 0,439 25 900,00 11 359 21
_

0032: Opěrné zdi 903 195 _

288. SP 327323127 Opěrné zdi z pohledového ŽB tĜ. C 25/30 XC4 m3 65,097 2 790,00 181 620 21

289. SP 327361016 Výztuž opěrných zdí z betonáĜské oceli B 500 B t 5,9 30 700,00 181 130 21

290. SP 327501111 VýplĖ za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 231,932 939,00 217 784 21

291. SP 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zĜízení m2 326,602 567,00 185 183 21

292. SP 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 326,602 272,00 88 836 21

293. SP 931991211 VýplĖ dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm m2 7,275 419,00 3 048 21

294. SP 953241211 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo 
pozink s pouzdrem

kus 45,0 48,20 2 169 21

295. H 54879360 Trn dilatační ESD-S 20, nerez, D=20, l=300 mm kus 45,0 965,00 43 425 21
_

0033: Sloupy a pilíĜe - SK 566 588 _

296. SP 330321613 Sloupy nebo pilíĜe z betonu pohledového odolného agresivnímu prostĜedí tĜ. 
C 30/37 (CZ, NA F.1) - S3

m3 31,635 3 810,00 120 529 21

297. SP 332352113 ZĜízení bednění z papírových trubic svislých nebo šikmých sloupů kruhového 
průĜezu průměru do 600 mm

m 13,52 2 450,00 33 124 21

298. SP 332352191 Odstranění bednění z papírových trubic svislých, šikmých sloupů kruhového 
průĜezu průměru do 600 mm

m 13,52 33,00 446 21

299. SP 330321510 Sloupy nebo pilíĜe ze ŽB tĜ. C 20/25 XC2 m3 3,821 3 260,00 12 456 21

300. SP 331351101 ZĜízení bednění sloupů čtyĜúhelníkových v do 4 m m2 421,8 433,00 182 639 21

301. SP 331351108 PĜíplatek k bednění sloupů za vzepĜení pĜi výšce pĜes 4 do 6 m m2 190,464 18,70 3 562 21

302. SP 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyĜúhelníkových v do 4 m m2 421,8 63,70 26 869 21

303. SP 331361821 Výztuž sloupů betonáĜskou ocelí B 500 B t 6,09 30 700,00 186 963 21
_

0034: Stěny a pĜíčky 3 450 030 _
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304. SP 349231811 PĜizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 14,62 871,00 12 734 21

305. SP 311238142 Zdivo z cihel broušených POROTHERM Profi tl 175 mm pevnosti P10 
lepených tenkovrstvou maltou

m2 2 559,988 806,00 2 063 350 21

306. SP 342248141 PĜíčky z cihel broušených POROTHERM Profi tl 115 mm pevnosti P10 
lepených tenkovrstvou maltou

m2 2 130,172 597,00 1 271 713 21

307. SP 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 18,802 545,00 10 247 21

308. SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 17,746 573,00 10 168 21

309. SP 342272323 PĜíčky tl 100 mm z pórobetonových pĜesných hladkých pĜíčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

m2 29,859 584,00 17 437 21

310. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových pĜesných hladkých tvárnic Ytong 
hmotnosti 500 kg/m3

m3 3,439 4 920,00 16 918 21

311. SP 317168111 PĜeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 1,0 228,00 228 21

312. SP 317168112 PĜeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 70,0 298,00 20 860 21

313. SP 317168113 PĜeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm kus 3,0 342,00 1 026 21

314. SP 317168114 PĜeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm kus 3,0 396,00 1 188 21

315. SP 317168116 PĜeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 5,0 519,00 2 595 21

316. SP 317168117 PĜeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm kus 2,0 569,00 1 138 21

317. SP 342291121 Ukotvení pĜíček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 207,8 98,30 20 427 21
_

0038: Různé kompletní konstrukce - SK 5 351 230 _

318. SP 380326132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB tĜ. C 30/37 XD2 m3 179,075 4 080,00 730 626 21

319. SP 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonáĜské 
oceli B 500 B

t 4,0 30 400,00 121 600 21

320. SP 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svaĜovaných 
sítí KARI

t 3,0 30 200,00 90 600 21

321. SP 985331213 Dodatečné vlepování betonáĜské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 228,0 1 540,00 351 120 21

322. SP 985331215 Dodatečné vlepování betonáĜské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 51,0 2 010,00 102 510 21

323. SP 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných 
zĜízení

m2 236,021 822,00 194 010 21

324. SP 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných 
odstranění

m2 236,021 166,00 39 179 21

325. SP 380326132.1 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB tĜ. C 30/37 XD2 (CZ, 
NA F.1) - S3

m3 231,077 4 200,00 970 522 21

326. SP 380356231.1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných 
zĜízení

m2 674,555 822,00 554 484 21

327. SP 380356232.1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných 
odstranění

m2 674,555 166,00 111 976 21
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328. SP 380356241 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch 
zaoblených zĜízení

m2 407,657 1 140,00 464 728 21

329. SP 380356242 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch 
zaoblených odstranění

m2 407,657 229,00 93 353 21

330. SP 380361006.1 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonáĜské 
oceli B 500 B

t 31,8 30 400,00 966 720 21

331. SP 388381113 Kanály pro IS průĜezu do 450x450 mm betonové volné m 67,09 1 400,00 93 926 21

332. SP 380316133 Kompletní konstrukce z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. 
C 30/37 XD2

m3 4,045 3 540,00 14 319 21

333. SP 380356241.1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch 
zaoblených zĜízení

m2 9,107 1 140,00 10 382 21

334. SP 380356242.1 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch 
zaoblených odstranění

m2 9,107 229,00 2 086 21

335. SP 388381111.R Kanálky spádové dno průĜezu 150x20-50 mm betonové volné m 99,4 592,00 58 845 21

336. SP 380321442 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tĜ. C 
25/30 XC4 tl do 300 mm

m3 32,392 3 220,00 104 302 21

337. SP 380361006.9 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonáĜské 
oceli B 500 B

t 5,28 30 400,00 160 512 21

338. SP 380356231.9 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných 
zĜízení

m2 116,832 822,00 96 036 21

339. SP 380356232.9 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ploch rovinných 
odstranění

m2 116,832 166,00 19 394 21

_

0041: Stropy a stropní konstrukce - SK 11 478 823 _

340. SP 411133904 Montáž stropních panelů z betonu pĜedpjatého bez závěsných háků 
hmotnosti do 7 t budova v do 18 m

kus 68,0 1 760,00 119 680 21

341. H 59346009 Panel stropní pĜedpjatý v. 320 mm HCE 320/11 m2 970,41 1 665,00 1 615 733 21

342. H 59346019 Panel stropní pĜedpjatý v. 320 mm HCE 320/13 m2 95,04 1 810,00 172 022 21

343. SP 411139009 Dodávka a montáž ocelové výměny stropních panelů v. 320 mm m 7,2 2 540,00 18 288 21

344. SP 413321616 Nosníky ze ŽB tĜ. C 30/37 XD2 (CZ, NA - F.1) - S3 m3 62,493 3 290,00 205 603 21

345. SP 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonáĜskou 
ocelí B 500 B

t 12,45 31 300,00 389 685 21

346. SP 413351107 ZĜízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 355,518 408,00 145 051 21

347. SP 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 355,518 89,50 31 819 21

348. SP 413351215 ZĜízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 89,354 491,00 43 873 21

349. SP 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 89,354 110,00 9 829 21

350. SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tĜ. C 30/37 XD2 (CZ, NA F.1) - S3 m3 819,538 3 300,00 2 704 475 21

351. SP 413351235 PĜíplatek k zĜízení podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 20 kPa za 
výšku pĜes 4 do 6 m

m2 50,91 125,00 6 364 21
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352. SP 413351236 PĜíplatek k odstranění podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 20 kPa za 
výšku pĜes 4 do 6 m

m2 50,91 24,90 1 268 21

353. SP 411361821 Výztuž stropů betonáĜskou ocelí B 500 B t 76,5 30 900,00 2 363 850 21

354. SP 411362021 Výztuž stropů svaĜovanými sítěmi Kari t 1,315 31 400,00 41 291 21

355. SP 411351101 ZĜízení bednění stropů deskových m2 3 375,95 384,00 1 296 365 21

356. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 3 375,95 117,00 394 986 21

357. SP 411354175 ZĜízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 3 206,774 228,00 731 144 21

358. SP 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 3 206,774 47,30 151 680 21

359. SP 411354185 PĜíplatek k zĜízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za 
výšku pĜes 4 do 6 m

m2 819,386 46,60 38 183 21

360. SP 411354186 PĜíplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za 
výšku pĜes 4 do 6 m

m2 819,386 9,96 8 161 21

361. SP 411121254 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm kus 34,0 244,00 8 296 21

362. H 59341641 panel stropní dutinový PZD 299x59x14 cm V5, 5 kN/m2 kus 34,0 1 430,00 48 620 21

363. SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 
22

t 1,466 7 420,00 10 875 21

364. H 13482715 Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průĜezu 200 t 1,583 25 900,00 40 996 21

365. SP 389941022 Montáž kovových doplĖkových konstrukcí do 10 kg pro montáž 
prefabrikovaných dílců

kg 280,944 74,30 20 874 21

366. H 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule t 0,249 24 300,00 6 047 21

367. H 13010240 Tyč ocelová plochá jakost 11 375 60x5mm t 0,055 21 600,00 1 179 21

368. SP 341941002 Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplĖkových konstrukcí 
pĜi montáži dílců

m 38,4 682,00 26 189 21

369. SP 953949099 Kotva speciální pro kotvení do dutin pĜedpjatých panelů kus 308,0 338,00 104 104 21

370. SP 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tĜ. C 30/37 XD2 m3 9,702 3 340,00 32 406 21

371. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonáĜskou ocelí B 500 B t 2,1 30 700,00 64 470 21

372. SP 389361001 DoplĖující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonáĜské oceli t 0,9 32 100,00 28 890 21

373. SP 411133902 Montáž stropních panelů z betonu pĜedpjatého hmotnosti do 3 t budova v do 
18 m

kus 60,0 946,00 56 760 21

374. H 59346029 Stropní panel pĜedpjatý v. 150 mm m2 231,637 1 340,00 310 393 21

375. SP 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a 
vyšší

t 2,858 6 960,00 19 889 21

376. H 13480925 Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průĜezu 240 t 0,355 27 100,00 9 629 21

377. SP 341941002 Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplĖkových konstrukcí 
pĜi montáži dílců

m 40,0 682,00 27 280 21

378. SP 411362021 Výztuž stropů svaĜovanými sítěmi Kari t 1,65 30 400,00 50 160 21

379. SP 411354239 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech 
pozinkovaný tl 1,0 mm

m2 105,576 533,00 56 272 21

380. SP 411362021 Výztuž stropů svaĜovanými sítěmi Kari t 0,609 30 400,00 18 525 21

381. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tĜ. C 25/30 m3 9,481 3 020,00 28 632 21
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382. SP 411351105 ZĜízení bednění stropů žebrových m2 20,798 719,00 14 954 21

383. SP 411351106 Odstranění bednění stropů žebrových m2 20,798 194,00 4 035 21
_

0043: Schodišťové konstrukce 1 215 161 _

384. SP 430321414 Schodišťová konstrukce ze ŽB tĜ. C 25/30 m3 8,672 3 350,00 29 053 21

385. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce betonáĜskou ocelí B 500 B t 1,0 33 470,00 33 470 21

386. SP 431351121 ZĜízení bednění schodišťových konstrukcí pĜímočarých v do 4 m m2 36,755 578,00 21 244 21

387. SP 431351122 Odstranění bednění schodišťových konstrukcí pĜímočarých v do 4 m m2 36,755 98,00 3 602 21

388. SP 434351141 ZĜízení bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 12,05 346,00 4 169 21

389. SP 434351142 Odstranění bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 12,05 69,00 831 21

390. SP 430321616 Schodišťová konstrukce z betonu prostého tĜ. C 30/37 XD2 m3 2,4 3 650,00 8 760 21

391. SP 434311113 Schodišťové stupně z prostého betonu tĜ. C 30/37 XD2 m 45,0 207,00 9 315 21

392. SP 434351141 ZĜízení bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 14,495 346,00 5 015 21

393. SP 434351142 Odstranění bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 14,495 69,00 1 000 21

394. SP 430321616 Schodišťová konstrukce z betonu prostého tĜ. C 30/37 XD2 m3 6,803 3 650,00 24 830 21

395. SP 434311113 Schodišťové stupně z prostého betonu tĜ. C 30/37 XD2 m 101,618 207,00 21 035 21

396. SP 434351141 ZĜízení bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 11,874 346,00 4 108 21

397. SP 434351142 Odstranění bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 11,874 69,00 819 21

398. SP 434351145 ZĜízení bednění stupĖů kĜivočarých schodišť m2 9,367 526,00 4 927 21

399. SP 434351146 Odstranění bednění stupĖů kĜivočarých schodišť m2 9,367 69,00 646 21

400. SP 434311113 Schodišťové stupně z prostého betonu tĜ. C 30/37 XD2 m 98,07 207,00 20 300 21

401. SP 434351141 ZĜízení bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 14,957 346,00 5 175 21

402. SP 434351142 Odstranění bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 14,957 69,00 1 032 21

403. SP 430321616.1 Schodišťová konstrukce ze ŽB tĜ. C 30/37 XD2 m3 29,044 3 650,00 106 012 21

404. SP 430361821.1 Výztuž schodišťové konstrukce betonáĜskou ocelí B 500 B t 2,155 33 470,00 72 128 21

405. SP 430362021.1 Výztuž schodišťové konstrukce svaĜovanými sítěmi Kari t 0,82 31 400,00 25 748 21

406. SP 431351121.1 ZĜízení bednění schodišťových konstrukcí pĜímočarých v do 4 m m2 139,516 578,00 80 640 21

407. SP 431351122.1 Odstranění bednění schodišťových konstrukcí pĜímočarých v do 4 m m2 139,516 98,00 13 673 21

408. SP 434351141.1 ZĜízení bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 26,371 346,00 9 124 21

409. SP 434351142.1 Odstranění bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 26,371 69,00 1 820 21

410. SP 430321414.9 Schodišťová konstrukce ze ŽB tĜ. C 25/30 XC4 m3 34,402 3 350,00 115 246 21

411. SP 430361821.9 Výztuž schodišťové konstrukce betonáĜskou ocelí B 500 B t 6,56 33 470,00 219 563 21

412. SP 431351121.9 ZĜízení bednění schodišťových konstrukcí pĜímočarých v do 4 m m2 222,028 578,00 128 332 21

413. SP 431351122.9 Odstranění bednění schodišťových konstrukcí pĜímočarých v do 4 m m2 222,028 98,00 21 759 21

414. SP 434351141.9 ZĜízení bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 6,97 346,00 2 412 21

415. SP 434351142.9 Odstranění bednění stupĖů pĜímočarých schodišť m2 6,97 69,00 481 21

416. SP 985331215 Dodatečné vlepování betonáĜské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně 
vyvrtání otvoru

m 108,9 2 010,00 218 889 21

_

0056: Podkladní vrstvy komunikací a ploch 42 241 _
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417. SP 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 0-63 mm tl 100 mm m2 121,61 92,10 11 200 21

418. SP 564811111 Podklad z kameniva drceného frakce 8-16 mm tl 50 mm m2 121,61 44,90 5 460 21

419. SP 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 
g/m2

m2 182,46 63,90 11 659 21

420. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 182,46 76,30 13 922 21
_

0059: Kryty komunikací a ploch dlážděné 111 717 _

421. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 121,61 283,00 34 416 21

422. H 59245306 Dlažba kostka 10x10x6 cm pĜírodní m2 127,691 233,00 29 752 21

423. SP 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 
m2 plochy do 50 m2

m2 91,23 244,00 22 260 21

424. H 59245310 Dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm pĜírodní m2 100,353 252,00 25 289 21
_

0061: Úpravy povrchů vnitĜní 4 199 657 _

425. SP 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitĜních stěn nanášená strojně m2 3 782,018 157,00 593 777 21

426. SP 611135011.R Vyrovnání podkladu vnitĜních stropů stěrkovým tmelem tl do 2 mm pl do 50% m2 590,54 174,00 102 754 21

427. SP 621221041.R Montáž kontaktního zateplení vnitĜních stropů z minerální vlny s podélnou 
orientací tl pĜes 160 mm

m2 158,04 756,00 119 478 21

428. SP 612142001.1 Potažení vnitĜních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 94,108 191,00 17 975 21

429. SP 612311131.1 Potažení vnitĜních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 94,108 107,00 10 070 21

430. H 63151540 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 
200mm

m2 173,844 546,00 94 919 21

431. SP 611181101 Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitĜních rovných stropů m2 1 558,86 126,00 196 416 21

432. SP 612325413 Oprava vnitĜní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 
50%

m2 2 376,976 210,00 499 165 21

433. SP 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 2 967,516 27,90 82 794 21

434. SP 612311131 Potažení vnitĜních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 2 376,976 107,00 254 336 21

435. SP 612181101 Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitĜních stěn m2 1 437,629 103,00 148 076 21

436. SP 622211031.1 Montáž kontaktního zateplení vnitĜních stěn z polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 25,37 557,00 14 131 21

437. H 28376400 deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3035 CS formát 1250 x 600 
mm

m3 3,996 4 870,00 19 459 21

438. SP 622221031.1 Montáž kontaktního zateplení vnitĜních stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 160mm

m2 31,712 573,00 18 171 21

439. H 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 
150 mm

m2 33,298 441,00 14 684 21

440. SP 612181101 Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitĜních stěn m2 456,318 103,00 47 001 21
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441. SP 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitĜních stěn nanášená 
strojně

m2 7 784,321 193,00 1 502 374 21

442. SP 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitĜních neomítaných stropů po odbednění m2 1 183,73 26,90 31 842 21

443. SP 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitĜních neomítaných stěn po odbednění m2 936,063 22,70 21 249 21

444. SP 612142001 Potažení vnitĜních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 2 100,0 191,00 401 100 21

445. SP 615142012 Potažení vnitĜních nosníků rabicovým pletivem m2 28,695 144,00 4 132 21

446. SP 611311135 Potažení vnitĜních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 40,523 142,00 5 754 21

_

0062: Úpravy povrchů vnější 7 571 690 _

447. SP 622211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl pĜes 
240 mm

m2 441,142 620,00 273 508 21

448. SP 622251101 PĜíplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních 
zátek z polystyrenu

m2 441,142 14,30 6 308 21

449. H 28376009 deska extrudovaný polystyren XPS Perimeter SD 150 tl 300 mm m2 463,199 758,00 351 105 21

450. SP 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací tl pĜes 160 mm

m2 921,674 598,00 551 161 21

451. SP 622251105 PĜíplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny

m2 974,551 22,70 22 122 21

452. H 63151543 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 tl 
250 mm

m2 428,107 749,00 320 652 21

453. H 63151545 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 tl 
300 mm

m2 539,651 864,00 466 258 21

454. SP 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 47,215 182,00 8 593 21

455. SP 622321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 412,123 182,00 75 006 21

456. SP 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 160 mm

m2 52,877 573,00 30 299 21

457. H 63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 
150 mm

m2 55,521 441,00 24 485 21

458. SP 622111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou konstrukcí omítaných m2 148,18 204,00 30 229 21

459. SP 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková stĜednězrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn

m2 542,556 560,00 303 831 21

460. SP 622532011 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších stěn

m2 1 102,299 264,00 291 007 21

461. SP 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 552,296 53,20 29 382 21

462. H 59051475 profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm / 2,4 m m 148,575 29,40 4 368 21

463. H 59051480 profil rohový Al s tkaninou 100/100 mm kontaktního zateplení m 198,405 18,10 3 591 21
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464. H 59051494 pĜipojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, 
délka 2 m

m 260,546 62,20 16 206 21

465. SP 621272081.R Montáž zavěšené odvětrávané fasády stěn na hliníkový rošt s vložením 
tepelné izolace tl. 300 mm

m2 45,065 2 890,00 130 238 21

466. H 60556999 hranoly DB vysušené profilu 40 x 40 mm včetně povrchové úpravy m 826,192 357,00 294 950 21

467. H 60556199 pásy z HPL desek profilu 42 x 8 mm v zelené barvě m 1 802,438 142,00 255 946 21

468. SP 621272089.R Montáž zavěšené odvětrávané fasády podhledů na hliníkový rošt s vložením 
tepelné izolace tl. 500 mm

m2 337,024 1 440,00 485 314 21

469. SP 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 369,15 93,00 34 331 21

470. H 59051662 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 25 cm, 0,95/200 cm m 107,03 210,00 22 476 21

471. H 59051009 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 30 cm, 0,95/200 cm m 281,369 210,00 59 087 21

472. H 59051652 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm m 17,666 134,00 2 367 21

473. SP 622272081 Montáž zavěšené odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt s vložením 
tepelné izolace tl. 200 mm

m2 577,56 820,00 473 599 21

474. H 19425009 panel fasádní obkladový z Al plechu typu Kingspan s minerálním vláknem typ 
FR tl. 100 mm

m2 1 007,631 2 160,00 2 176 484 21

475. H 63155111 deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK HD 600x1000x200 mm m2 606,438 493,00 298 974 21

476. H 63155119 deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK HD 600x1000x500 mm m2 353,875 1 314,00 464 992 21

477. H 63155129 deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK HD 600x1000x300 mm m2 47,318 762,00 36 057 21

478. SP 762430017 Obložení stěn z cementotĜískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 54,786 525,00 28 763 21

_

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 7 452 649 _

479. SP 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostĜedí 
tĜ. C 16/20

m3 381,23 3 100,00 1 181 814 21

480. SP 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v 
ploše

m2 232,89 244,00 56 825 21

481. SP 632450133 Vyrovnávací cementový potěr CP-C30-F6 X0 tl do 40 mm ze suchých směsí 
provedený v ploše

m2 632,37 427,00 270 022 21

482. SP 631342132 Mazanina z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objemová 
hmotnost 500 kg/m3

m3 93,547 3 340,00 312 447 21

483. SP 636311115 Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o 
výšce pĜes 150 mm

m2 68,61 663,00 45 488 21

484. H 56284609.R terč rektifikační pro dlažbu H 35-215 mm kus 961,0 48,60 46 705 21

485. H 59247240 dlaždice teracová HBT 30x30x3 cm do venkovního prostĜedí m2 75,471 274,00 20 679 21

486. SP 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 17,515 4 010,00 70 234 21

487. SP 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostĜedí 
tĜ. C 20/25

m3 12,795 3 230,00 41 328 21

488. SP 631311009.R Potěr cementový CP-C30-F6 X0 hlazený m3 196,52 8 620,00 1 694 003 21

489. SP 631362021 Výztuž mazanin svaĜovanými sítěmi Kari t 17,308 30 400,00 526 176 21

490. SP 631362009.R Výztuž mazanin sklovláknitou sítí oka 40x40 mm m2 283,068 178,00 50 386 21
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491. SP 631311009.1R Cementový potěr CT tĜídy pevnosti v tahu za ohybu F4 m3 224,598 7 820,00 1 756 360 21

492. SP 631311029.R Cementový potěr CT tĜídy pevnosti v tahu za ohybu F5 m3 80,458 8 145,00 655 329 21

493. SP 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 468,55 143,00 67 003 21

494. SP 632453416.R Potěr průmyslový speciální reparační tl do 30 mm podkladní ze suchých 
směsí

m2 468,55 1 040,00 487 292 21

495. SP 380311642 Kompletní konstrukce nádrží nebo kanálů z betonu prostého tĜ. C 16/20 tl 150-
300 mm

m3 37,493 2 940,00 110 229 21

496. SP 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 47,0 324,00 15 228 21

497. SP 637121115 Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 14,1 557,00 7 854 21

498. SP 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 
g/m2

m2 42,3 63,90 2 703 21

499. SP 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostĜedí 
tĜ. C 12/15

m3 11,326 3 050,00 34 543 21

_

0093: Různé dokončovací konstrukce a práce 1 416 141 _

500. SP 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 1 371,716 30,20 41 426 21

501. SP 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 1 371,716 15,00 20 576 21

502. SP 931999001.R D+M těsnícího profilu Waterstop WRX - těsnění pracovní spáry bazénů - dle 
statiky

m 1 050,0 386,00 405 300 21

503. SP 931999002.R D+M dilatačního PVC profilu Leschuplast DA 320 - dilatace kolem bazénů - 
dle statiky

m 265,0 617,00 163 505 21

504. SP 931999003.R D+M těsnícího PVC pásu AA 320 - mezi stěnou a stropní deskou m 120,0 573,00 68 760 21

505. SP 931999004.R D+M těsnícího PVC pásu AA 240/30 - mezi stěnou a stropní deskou m 645,0 512,00 330 240 21

506. SP 931999005.R D+M těsnícího PVC pásu Leschuplast KAB 125 - mezi základovou deskou a 
stěnou (včetně jímek)

m 454,0 644,00 292 376 21

507. SP 931999006.R D+M pásu Leschuplast - Q1 - stěny (Ĝízené trhliny) m 109,0 862,00 93 958 21
_

0094: Lešení 2 941 008 _

508. SP 941311111 Montáž lešení Ĝadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m

m2 2 878,375 42,50 122 331 21

509. SP 941311211 PĜíplatek k lešení Ĝadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za 
první a ZKD den použití

m2 259 053,75 1,80 466 297 21

510. SP 941311811 Demontáž lešení Ĝadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 2 878,375 27,80 80 019 21

511. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 878,375 14,60 42 024 21

512. SP 944511211 PĜíplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 259 053,75 0,35 90 669 21

513. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 878,375 9,80 28 208 21

514. SP 943311111 Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m

m3 9 864,448 30,00 295 933 21
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515. SP 943311211 PĜíplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m 
za první a ZKD den použití

m3 591 866,88 1,50 887 800 21

516. SP 943311811 Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 
200 kg/m2 v do 10 m

m3 9 864,448 23,90 235 760 21

517. SP 949221111 Montáž lešeĖové podlahy s pĜíčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 2 317,5 24,60 57 011 21

518. SP 949221211 PĜíplatek k lešeĖové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití m2 139 050,0 1,35 187 718 21

519. SP 949221811 Demontáž lešeĖové podlahy s pĜíčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 2 317,5 17,20 39 861 21

520. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeĖovou podlahou v do 
3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 904,96 56,90 51 492 21

521. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeĖovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 6 635,53 42,40 281 346 21

522. SP 949321111 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 m 18,0 459,00 8 262 21

523. SP 949321211 PĜíplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 za první a ZKD den použití m 540,0 21,00 11 340 21

524. SP 949321811 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 m 18,0 326,00 5 868 21

525. SP 949421111 Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 m 24,4 652,00 15 909 21

526. SP 949421211 PĜíplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 za první a ZKD den 
použití

m 732,0 30,00 21 960 21

527. SP 949421811 Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 m 24,4 459,00 11 200 21
_

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 906 496 _

528. SP 952901221 Vyčištění budov pĜi jakékoliv výšce podlaží m2 8 699,24 70,90 616 776 21

529. SP 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek EPS tl 20 mm m2 256,131 84,80 21 720 21

530. SP 953969001.R Kotvy chemické včetně šroubů pro kotvení OK kus 400,0 370,00 148 000 21

531. SP 977159001.R Jádrové vrty pro vytvoĜení prostupů pro instalace TZB Kč 1,0 120 000,00 120 000 21
_

0098: Demolice a sanace 4 721 780 _

532. SP 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 1 257,409 293,00 368 421 21

533. SP 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 242,591 230,00 55 796 21

534. SP 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 
barů

m2 321,064 165,00 52 976 21

535. SP 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 563,655 99,50 56 084 21

536. SP 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 1 257,409 122,00 153 404 21

537. SP 985561122.R Dodatečné doplnění betonáĜské výztuže D do 10 mm t 4,0 35 100,00 140 400 21

538. SP 985561124.R Dodatečné doplnění betonáĜské výztuže D do 16 mm t 5,0 33 700,00 168 500 21

539. SP 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 
vrstva tl 1 mm

m2 182,106 245,00 44 616 21

540. SP 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 1 821,064 255,00 464 371 21
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541. SP 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 1 257,409 1 980,00 2 489 670 21

542. SP 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 242,591 1 590,00 385 720 21

543. SP 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 48,518 413,00 20 038 21

544. SP 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm m2 251,482 455,00 114 424 21

545. SP 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 55,998 397,00 22 231 21

546. SP 985564212 Kotvičky pro výztuž stĜíkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 8 mm do 
chemické malty

kus 224,0 131,00 29 344 21

547. SP 985562313 Výztuž stĜíkaného betonu stěn ze svaĜovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 
mm

m2 55,998 403,00 22 567 21

548. SP 985511113 StĜíkaný beton ze suché směsi C 30/37 XD2 stěn tl 50 mm m2 55,998 1 120,00 62 718 21

549. SP 985511119 PĜíplatek ke stĜíkanému betonu ze suché směsi stěn ZKD 10 mm m2 279,99 215,00 60 198 21

550. SP 985513111 Stržení povrchu stĜíkaného betonu ze suchých směsí včetně zaĜezání m2 55,998 184,00 10 304 21
_

099.: PĜesun hmot HSV 3 379 461 _

551. SP 998011002 PĜesun hmot pro budovy občanské výstavby v do 12 m t 13 149,652 257,00 3 379 461 21
_

0990: Likvidace hmot - sanace 146 496 _

552. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 136,475 564,00 76 972 21

553. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 136,475 301,00 41 079 21

554. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 1 228,275 9,27 11 386 21

555. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 170 101

t 136,475 125,00 17 059 21

_

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 8 371 633 _

556. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2 5 187,127 8,46 43 883 21

557. SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

m2 1 624,011 18,40 29 882 21

558. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 2,125 48 600,00 103 253 21

559. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pĜitavením vodorovné NAIP m2 7 657,574 85,40 653 957 21

560. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pĜitavením svislé NAIP m2 3 106,481 98,10 304 746 21

561. H 62856000 pás asfaltovaný modifikovaný tl 5 mm nosná vložka hliníková folie oboustraná 
mikrotenová folie

m2 78,902 187,00 14 755 21

562. H 62852257 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální  jemnozrnný posyp

m2 7 835,108 176,00 1 378 979 21
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563. H 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

m2 4 619,978 155,00 716 097 21

564. SP 711491172 Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 5 187,127 43,40 225 121 21

565. SP 711491272 Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 1 182,869 76,10 90 016 21

566. H 69311173 geotextilie ochranná ÚV stabilizace 350 g/m2 do š 8,8 m m2 6 688,496 28,20 188 616 21

567. SP 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 323,573 48,30 15 629 21

568. H 28323051 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) výška nopů 20 mm m2 388,288 123,00 47 759 21

569. SP 762431012.R Ochrana hydroizolace z desek OSB-3 tl 10 mm na sraz m2 323,573 210,00 67 950 21

570. SP 711161381 Ukončení izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými systémovou horní 
lištou

m 250,04 85,40 21 353 21

571. SP 711193121.R Stěrková hydroizolace dvojnásobná na vodorovné ploše proti vodě včetně 
penetrace v tl 2x1,5 mm - včetně opracování detailů

m2 3 630,76 512,00 1 858 949 21

572. SP 711199009 Dodávka a montáž doplnění stávající vodorovné hydroizolace m2 242,479 467,00 113 238 21

573. SP 711193131.R Stěrková hydroizolace dvojnásobná na svislé ploše proti vodě včetně 
penetrace v tl 2x1,5 mm - včetně opracování detailů

m2 718,301 398,00 285 884 21

574. SP 711413111.R Stěrková hydroizolace dvojnásobná na vodorovné ploše proti tlakové vodě 
včetně penetrace v tl 2x2 mm - včetně opracování detailů

m2 1 748,02 678,00 1 185 158 21

575. SP 711413121.R Stěrková hydroizolace dvojnásobná na svislé ploše proti tlakové vodě včetně 
penetrace v tl 2x2 mm - včetně opracování detailů

m2 1 255,67 713,00 895 292 21

576. SP 711499099.R Drenážní stěrková vrstva tl. 10 mm pro odvod vody m2 97,76 92,00 8 994 21

577. SP 998711103 PĜesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 60 m

t 125,512 973,00 122 124 21

_

712.: Povlakové krytiny 6 378 618 _

578. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° za studena lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 4 887,629 8,46 41 349 21

579. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 14,666 48 600,00 712 782 21

580. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící

m2 4 887,629 40,50 197 949 21

581. H 62851003 pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 2,7 mm s vložkou ze 
skelné rohože ploché stĜechy

m2 5 620,773 163,00 916 186 21

582. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° pásy NAIP pĜitavením bodově m2 223,35 73,00 16 305 21

583. H 62856009 pás z SBS modifikovaného asfaltu s Al vložkou posyp m2 256,853 244,00 62 672 21

584. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° pásy NAIP pĜitavením v plné ploše m2 4 887,629 87,00 425 224 21

585. H 62856000 pás asfaltovaný modifikovaný tl 5 mm nosná vložka hliníková folie oboustraná 
mikrotenová folie

m2 5 620,773 167,00 938 669 21

586. SP 712391172 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 241,126 43,40 10 465 21

587. SP 712391171 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 4 826,853 35,50 171 353 21

588. H 69311169.1 geotextilie ochranná 200 g/m2 do š 8,8 m m2 207,403 16,70 3 464 21
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589. H 69311172.1 geotextilie podkladní 300 g/m2 do š 8,8 m m2 2 316,818 24,20 56 067 21

590. H 69311175.1 geotextilie podkladní 500 g/m2 do š 8,8 m m2 3 234,063 40,30 130 333 21

591. H 69311202.1 geotextilie ochranná 500 g/m2 do š 8,8 m m2 69,892 40,30 2 817 21

592. SP 712331101.1 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° nopovou fólií m2 180,35 11,30 2 038 21

593. H 28323510 fólie drenážní nopová oboustranně profilovaná s textilií v 12 mm š 2,0 m m2 207,403 171,00 35 466 21

594. SP 712361701 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° fólií položenou volně s pĜilepením 
spojů

m2 60,776 46,70 2 838 21

595. H 28322056 fólie stĜešní mPVC k pĜitížení dlaždicemi tl1,8 mm m2 69,892 163,00 11 392 21

596. SP 712363611 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézového plechu TI tl 
pĜes 240 mm

m2 1 791,274 197,00 352 881 21

597. SP 712363601 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl pĜes 240 mm m2 3 053,355 192,00 586 244 21

598. H 28343014 fólie hydroizolační stĜešní určená ke kotvení na bázi mPVC vyztužená 
skelnou rohoží tl 1,8 mm

m2 5 014,191 262,00 1 313 718 21

599. H 28322053.1 fólie hydroizolační stĜešní mPVC pochůzná protiskluzová tl 1,8 mm m2 557,132 567,00 315 894 21

600. SP 998712103 PĜesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 67,769 1 070,00 72 513 21

_

713.: Izolace tepelné 11 632 526 _

601. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 323,573 155,00 50 154 21

602. H 28376438.R Deska z extrudovaného polystyrénu Perimeter SD 150 tl 250 mm m2 20,034 1 490,00 29 851 21

603. H 28376439.R Deska z extrudovaného polystyrénu Perimeter SD 150 tl 300 mm m2 319,718 1 490,00 476 379 21

604. SP 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 55,361 110,00 6 090 21

605. H 28376400 deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3035 CS formát 1250 x 600 
mm

m3 13,101 4 870,00 63 800 21

606. SP 713141131 Montáž izolace tepelné stĜech plochých lepené zplna 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 14 231,985 101,00 1 437 430 21

607. H 28375928 Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S m3 1 548,913 3 700,00 5 730 976 21

608. H 28375928.R Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S - spádové klíny m3 549,64 4 020,00 2 209 553 21

609. H 28376354 deska polystyrénová EPS Perimeter pro tepelné izolace spodní stavby tl 
100mm

m2 189,368 230,00 43 555 21

610. SP 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy

m2 4 751,59 44,00 209 070 21

611. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 232,89 18,90 4 402 21

612. H 28375922 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 60 mm m2 1 427,885 128,00 182 769 21

613. H 28375924 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80 mm m2 369,275 171,00 63 146 21

614. H 28375920 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40 mm m2 928,389 85,30 79 192 21
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615. H 28375919 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30 mm m2 1 174,289 63,90 75 037 21

616. H 28375921 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50 mm m2 406,224 107,00 43 466 21

617. H 28375918 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 20 mm m2 1 452,339 42,60 61 870 21

618. H 28375923 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 70 mm m2 67,41 263,00 17 729 21

619. H 28375917.R deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 10 mm m2 1 694,49 63,90 108 278 21

620. H 28376631 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 3500 
1000x500x20-2mm

m2 36,761 42,50 1 562 21

621. H 28376630.R deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 3500 
1000x500x10-2mm

m2 123,38 31,30 3 862 21

622. H 28376642 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 5000 
1000x500x40-3mm

m2 476,627 95,20 45 375 21

623. H 28376641 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 5000 
1000x500x30-2mm

m2 1 228,847 70,90 87 125 21

624. H 28376640 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 5000 
1000x500x20-2mm

m2 895,22 46,60 41 717 21

625. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 8 473,616 14,10 119 478 21

626. H 59030681 pásek okrajový Ethafoam šíĜky 100 tl 5 mm m 8 897,297 10,50 93 422 21

627. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stĜech pĜekrytí fólií s 
pĜelepeným spojem

m2 4 984,48 29,10 145 048 21

628. H 28323150 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 5 732,152 9,17 52 564 21

629. SP 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 142,5 82,50 11 756 21

630. H 63153715 deska izolační Rockwool Rockmin 600x1000x100 mm m2 149,625 126,00 18 853 21

631. SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami

m2 86,0 28,30 2 434 21

632. H 28375921.1 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50 mm m2 45,15 107,00 4 831 21

633. H 28376354.R deska polystyrénová EPS Perimeter pro tepelné izolace spodní stavby tl 100 
mm - uzavĜená povrchová struktura, napětí v tlaku >200 kPa

m2 45,15 322,00 14 538 21

634. SP 998713103 PĜesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 100,846 964,00 97 216 21
_

760.: Výrobky PSV 17 156 171 _

POZNÁMKA PĜesné znění popisu výrobku závazné pro ocenění položky je vždy uvedeno v 
pĜíslušné tabulce prvků v PD!!!

635. SP X1 Kabina WC OTP tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi a boční plnou stěnou, 
konstrukce HPL, dveĜe šíĜky 900mm, LEVÉ, ven otevíravé, Délka čelní stěny 
2370 mm, boční stěny 1925 mm, dveĜí v čelní stěně 1 ks

ks 1,0 25 300,00 25 300 21

636. SP X2 Kabina WC OTP tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi, konstrukce HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, PRAVÉ, dovnitĜ otevíravé, Délka čelní stěny 1015 mm, dveĜí v čelní 
stěně 1 ks

ks 1,0 11 000,00 11 000 21
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637. SP X3 Sestava tĜí WC kabin tvoĜení čelní stěnou a dvěma dělicími stěnami, 
konstrukce HPL, dveĜe šíĜky 700mm, LEVÉ, ven otevíravé, Délka čelní stěny 
2850 mm, hloubka kabin 1335 mm, dveĜí v čelní stěně 3 ks

ks 1,0 18 000,00 18 000 21

638. SP X4 Nerezové vodorovné madlo kotvené na vnitĜní stranu dveĜního kĜídla
v prostorách pro OTP, výška kotvení 800 – 900mm od podlahy, délka dle

dveĜí, cca 700mm

ks 7,0 3 000,00 21 000 21

639. SP X5 Sklopné nerezové madlo vedle WC pro OTP kotvené do zdi, délka cca 800 mm ks 5,0 3 500,00 17 500 21

640. SP X6 Pevné nerezové madlo vedle WC pro OTP kotvené do zdi, délka……cca 800 
mm

ks 5,0 2 000,00 10 000 21

641. SP X7 Sestava tĜí WC kabin tvoĜení čelní stěnou a tĜemi dělicími stěnami, 
konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 700mm, LEVÉ, ven otevíravé, délka čelní 
stěny 2850 mm, hloubka kabin 1250 mm, dveĜí v čelní stěně 3 ks

ks 1,0 18 000,00 18 000 21

642. SP X8

Garážová rolovací vrata montovaná za otvor na dálkové ovládání.
Rolovací garážová vrata vykompenzovaná pružinami s integrovanou 
ochranou proti odsunutí.
Rozměry průjezdu (š x v mm): 4250 x 2375 mm
Barva: RAL 9007, Rám/zárubeĖ
Boční vodicí kolejnice z lisovaného hliníkového profilu s integrovaným 
kluzným profilem. Nátěr v barvě pláště vrat. Obložení pĜekladu z ocelového 
plechu v barvě pláště vrat. VnitĜní a boční opláštění z ocelového plechu. 
(boční opláštění z hliníku u venkovních vrat), Obložení pancíĜe, boční 
opláštění, vodicí kolejnice a kryt v barvě pláště vrat.
Plášť vrat
Válečkovaný, s hliníkovým profilem vyplněným 100% bezfreonovou tuhou 
polyuretanovou pěnou s integrovaným větrným hákem, šíĜka krytí 75 mm.
Vyvážení hmotnosti
Technika tažné pružiny s uvnitĜ bočně uloženými dvojitými tažnými pružinami. 
Lisovaný hliník u venkovních rolovacích vrat. PĜenos sil dvěma nosnými lany.
Kování a uzavírací prostĜedky
Uzamykatelný podlahový profil s dvoubodovým zamykáním pĜi ručním 
provozu. Integrovaná ochrana proti odsunutí pĜi použití pohonu

ks 1,0 108 400,00 108 400 21

643. SP X9 Nerezové samonosné brodítko s odtokem s regulací výšky hladiny, dno bude 
mít protiskluzovou úpravu protiskluzovým dezénem, /jednostranně  ražený 
plech/ který odpovídá normě ČSN EN 13451-1 ve skupině zatĜídění 24°, 
VnitĜní rozměr brodítka (vodní hladiny): 1,4 x 2,0 mm
Podrobný popis v samostatném výkrese této PD

ks 1,0 111 000,00 111 000 21
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644. SP X10
Madlo na rampě u dojezdu tobogánu. Průměr madla 52 mm. Kotvení z boku 
do zdi.

Madlo s kotvením bude ocelové nerezové – leštěná nerez, ukončení bude 
kryto nerezovou rozetou.

PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části, celková délka trubky 4400 mm, celková výška 900 mm

ks 1,0 15 400,00 15 400 21

645. SP X11 Nerezové madlo na schodišti tobogánové věže do 1.NP. Průměr madla 
52mm,  kotvení z boku do zdi, vzdálenost mezi kotveními madla je max. 2000 
mm.

Madlo bude kotveno na chemické kotvy, ukončení bude kryto  rozetou.
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou), celková délka 3200 mm a 
výška 900 mm

ks 2,0 11 200,00 22 400 21

646. SP X12 Nerezové zábradlí na schodišti v toboganové věži z 1.PP do 1.NP. Jedná se 
o zábradlí se svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr madla 52 mm, 
průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr svislých výplĖových 
trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. 
Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu schodišťového 
ramene. 

Světlost mezi svislými sloupky 120mm.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN ( výška, rozteče 
trubek, ……), na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení, 
madlo bude na nástupu na schody pĜesahovat hrany schodů o 150mm, 
celková délka 3200 mm a výška 900 mm

ks 2,0 28 500,00 57 000 21

647. SP X13 Fasádní sendvičový panel z pozinkovaného plechu s jádrem z PUR pěny. 
Tloušťka plechu 0,6 a 0,5mm. Nátěr plechu  - polyesterový lak 25µm, do 
panelu budou vyĜíznuty otvory pro prostup tubusu tobogánů, cCelková 
tloušťka panelu 175mm, Rozměr 5 × 2,70m 

ks 1,0 21 000,00 21 000 21
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648. SP X14 Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti u výstupu z 
dojezdu tobogánu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou 
kotveny do nerezových schodů svárem.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou, madlo bude pĜesahovat hrany 
schodů o 150mm na výstupu i nástupu. PĜesné délky a provedení 
jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v průběhu realizace (vybranou 
realizační firmou) a konzultovat s projektantem stavební části, délka madla 
2500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 3,0 7 500,00 22 500 21

649. SP X15
Pozinkovaný úhelník pro okování vjezdové hrany, úhelník bude mít navaĜené 
pracny pro ukotvení do betonu, rozměr: 40/40/3mm, délka: 1800 mm

ks 1,0 4 130,00 4 130 21

650. SP X16

Ocelové madlo na rampě zásobování, materiál: žárový pozink, PUR nátěr
Madlo bude kotveno na chemické kotvy do opěrné stěny, ukončení bude 
kryto  rozetou. Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou), celková délka 12000 mm a 
výška 900 mm

ks 1,0 16 000,00 16 000 21

651. SP X17
Ocelové žárově zinkované madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti 
u venkovního bufetu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou 
kotveny do betonových patek, madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 
150mm na výstupu i nástupu.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části, délka madla 4500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 3,0 5 300,00 15 900 21

652. SP X18
Ocelové žárově zinkované madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti 
u venkovního bufetu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou 
kotveny do betonových patek, madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 
150mm na výstupu i nástupu.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části, délka madla 4300 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 5 500,00 11 000 21
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653. SP X20
Ocelové tĜítrubkové zábradlí (žárový pozink, PUR nátěr) mezi brodítky u 
venkovního bufetu. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních sloupků 40 
mm a průměr ostatních trubek rovnoběžných s madlem 20 mm. Vzdálenost 
mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny do 
betonové patky, zábradlí bude  opatĜeno PUR nátěrem.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části.
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení, celková délka 
12000 mm s výška 900 mm

ks 1,0 61 000,00 61 000 21

654. SP X21
Ocelové vnitĜní schody s plošinou a dvoutrubkovým zábradlím.
Konstrukce schodiště je navržena z ocel. schodnic z U profilů, sloupků 
kotvených patní plechy do betonu a stupni a plošinou z pozink. pororoštu.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části.
Podesta 1140 x 1340mm, schody 1000 x 1340, stupně 5*170/250mm, 
výškový rozdíl 850mm, výška zábradlí 900mm, materiál: žárový pozink

ks 1,0 42 160,00 42 160 21

655. SP X22 Ocelové konzoly pro zavěšení agregátů chlazení nápojů, rozměr: dle 
dodavatele agregátu, kotvení na chemické kotvy do zdiva

kpl 2,0 1 500,00 3 000 21

656. SP X23 Elektrický osobní výtah pro pĜepravu osob (tĜída výtahu I), s plynulou regulací 
frekvenčním měničem, nosnost: 400kg, rychlost: 1m/s, počet stanice: 2 
stanice

Normy:ČSN EN81-20, ČSN EN81-73-2016
Rozměr šachty: 1500 x 1500mm, kabiny: 950/1100/2100mm
Podrobné Ĝešení  - viz. samostatná část projektové dokumentace

ks 1,0 515 000,00 515 000 21

657. SP X24
Zákryt šachty zpětné klapky s rámem, materiál: kapičkový pozinkovaný plech, 
rám: ocel. úhelník 40/40/4 kotvený do betonu, rozměr: 900/600, 850/500 mm

ks 2,0 7 130,00 14 260 21

658. SP X25
Zakrytí technologického kanálu VH, pozinkovaný pororoštový zákryt včetně 
lemového/osazovacího rámečku kotveného do betonu. Provedení zákrytu 
musí umožĖovat pojezd (pororoštové zákryty budou na spodními líci opatĜeny 
ocelovými výztuhami). Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s 
roztečí otvorů 32 mm, šíĜka kanálu 550 mm a délka 7000 mm

ks 1,0 16 320,00 16 320 21

659. SP X26
Zákryt vlezu do AKU  jímky tvoĜený PIR panelem s povrchem z lakovaného 
pozink. plechu a rámečkem pro uložení panelu, rozměr: 1300/1700 mm

ks 1,0 3 500,00 3 500 21
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660. SP X27
Zákryt vlezu do AKU  jímky tvoĜený PIR panelem s povrchem z lakovaného 
pozink. plechu a rámečkem pro uložení panelu, rozměr: 1500/1700 mm

ks 1,0 3 500,00 3 500 21

661. SP X28
Zákryt vlezu do AKU  jímky tvoĜený PIR panelem s povrchem z lakovaného 
pozink. plechu a rámečkem pro uložení panelu, rozměr: 1300/1650 mm

ks 1,0 3 500,00 3 500 21

662. SP X29 Ocelový žebĜík ke zpĜístupnění akumulační nádrže. ŽebĜík kotvit na chemické 
kotvy do podlahy a stěny akumulační nádrže. Jedno madlo končí s posledním 
stupadlem, druhé je o 600 mm pĜetaženo. ŽebĜík bude ocelový opatĜený 
finálním polyuretanovým nátěrovým systémem. Účinná délka žebĜíku 1700 
mm, celková délka žebĜíku 2300 mm, šíĜka žebĜíku 600 mm, vzdál. stupadel 
– max. 300 mm

ks 3,0 4 060,00 12 180 21

663. SP X30 Čtvercový poklop z kompozitního materiálu s rámem pro zabetonování, tĜída: 
C250, světlý rozměr: 840 x 840 mm

ks 1,0 3 200,00 3 200 21

664. SP X31
Pororoštová podlaha u vstupu do 2.PP. Podlaha je tvoĜena nosným roštem, 
stojkami kotvenými do betonové podlahy a pororoštovými zákryty. Provedení 
zákrytu musí umožĖovat rozebrání pro montáž v 2.PP. Rošt bude tloušťky 25 
mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm. Na konstrukci bude 
zhotovitelem pĜedložena dílenská dokumentace k odsouhlasení, rozměr: 
3000 x 2425 + 4000 x 1425 mm

ks 1,0 52 600,00 52 600 21

665. SP X32 Ocelové vnitĜní schody do 2.pp. s dvoutrubkovým zábradlím v. 900mm
Konstrukce schodiště je navržena z ocel. schodnic z U profilů, sloupků 
kotvených patní plechy do betonu a stupni a plošinou z pozink. 
pororoštu.PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na 
stavbě v průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s 
projektantem stavební části.
Schody – 3000 x 1000, stupně – 13x188/250mm, výškový rozdíl – 2450mm, 
výška zábradlí – 900mm, materiál: žárový pozink

ks 1,0 87 680,00 87 680 21

666. SP X32a
Vodorovné zábradlí pororoštové plošiny X30. Ocelové dvoutrubkové zábradlí 
se zarážkou u podlahy (žárový pozink). Průměr madla 52 mm, průměr 
zábradelních sloupků 40 mm a průměr ostatních trubek rovnoběžných s 
madlem 20 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. 
Sloupky budou kotveny k pororoštu.  PĜesné délky a provedení jednotlivých 
dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v průběhu realizace (vybranou realizační 
firmou) a konzultovat s projektantem stavební části.
Zábradlí musí splĖovat požadavky ČSN 74 3305
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Celková délka 
4000 mm a výška 900 mm

ks 1,0 11 810,00 11 810 21
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667. SP X33 Pozinkovaný pororoštový zákryt včetně lemového/osazovacího rámečku 
kotveného do betonu. Provedení zákrytu musí umožĖovat pojezd 
(pororoštové zákryty budou na spodními líci opatĜeny ocelovými výztuhami). 
Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm, 
šíĜka kanálu 750 mm a délka 19500 mm 

ks 1,0 53 880,00 53 880 21

668. SP X34a
Ocelové konzoly pro rozvody potrubí ZTI, UT, VH, žárově zinkovaná ocel, 
kotvení do zdi na chemické kotvy, počet: dle potĜeby jednotlivých profesí

kpl 1,0 90 000,00 90 000 21

669. SP X34b
Ocelové konzoly pro rozvody potrubí VZT, žárově zinkovaná ocel, kotvení do 
zdi na chemické kotvy, počet: dle potĜeby jednotlivých profesí

kpl 1,0 95 000,00 95 000 21

670. SP X35 Oprava, doplnění a nový PUR nátěr stávajícího žebĜíku u technologické 
chodby kolem stávajícího bazénu 25m, výška žebĜíku: 2500mm

ks 2,0 4 150,00 8 300 21

671. SP X36 Zákryt kanálku s rámem,materiál: kapičkový pozinkovaný plech, rám: ocel. 
úhelník 40/40/4 kotvený do betonu, rozměr: 600/6900 mm

ks 1,0 16 974,00 16 974 21

672. SP X37 Zákryt šachty s rámem, materiál: kapičkový pozinkovaný plech, rám: ocel. 
úhelník 40/40/4 kotvený do betonu, rozměr: 600/600 mm

ks 3,0 3 810,00 11 430 21

673. SP X38 Oprava a doplnění stávajícího tĜítrubkového zábradlí technolog. 
prohlubně.Nový PUR nátěr, délka: 10 m, výška: 900mm

ks 1,0 2 840,00 2 840 21

674. SP X39 Zákryt šachty, materiál: kapičkový pozinkovaný plech, rám: ocel. úhelník 
40/40/4 kotvený do betonu, rozměr: 950/1100 mm

ks 1,0 9 120,00 9 120 21

675. SP X40
Nové tĜítrubkové zábradlí včetně madla schodů. Průměr madla 52 mm, 
průměr zábradelních sloupků 40 mm a průměr ostatních trubek rovnoběžných 
s madlem 20 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. 
Sloupky budou kotveny chem. kotvami do betonu. 

Zábradlí musí splĖovat požadavky ČSN 74 3305
Materiál: žárový pozink, celková délka 18000 mm a výška 900 mm

ks 1,0 56 000,00 56 000 21

676. SP X41 Oprava stávající pororoštové plošiny a zábradlí v technologickém kanálu, 
materiál: žárový pozink, zábradlí: délka 13 m, plošina: 6 m2

ks 1,0 13 000,00 13 000 21

677. SP X42
Oprava stávajícího ocelového schodiště v 1.PP k ochozu dětského bazénu. 
jedná se o kontrolu svarů a pĜípadné doplnění kcí schodiště a zábradlí.
Provést nový PUR nátěr, rozměr: půdorys L – 1900/700 + 1900/700

ks 1,0 9 000,00 9 000 21

678. SP X43 Zákryt vlezu do AKU  jímky tvoĜený PIR kruhovým panelem s povrchem z 
lakovaného pozink. plechu a rámečkem pro uložení panelu, rozměr: cca 
Ø1000 mm

ks 3,0 3 500,00 10 500 21

679. SP X44 Svislý zákryt vlezu do AKU  jímky tvoĜený PIR lichoběžníkovým panelem s 
povrchem z lakovaného pozink. plechu a rámečkem pro uložení panelu, 
rozměr: cca 1600/ 1500-1000mm

ks 2,0 7 200,00 14 400 21
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680. SP X45
Vodorovné zábradlí technologického ochozu. Ocelové tĜítrubkové zábradlí se 
zarážkou u podlahy (žárový pozink). Průměr madla 52 mm, průměr 
zábradelních sloupků 40 mm a průměr ostatních trubek rovnoběžných s 
madlem 20 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. 
Sloupky budou kotveny na chemické kotvy do betonu. 
Zábradlí musí splĖovat požadavky ČSN 74 3305
Celková délka  2 x 6050,2900,2300,600mm a  výška 1000 mm

ks 5,0 54 000,00 270 000 21

681. SP X46
Oprava a doplnění stávajícího tĜítrubkového zábradlí technolog. Prohlubně, 
nový PUR nátěr, doplnění zarážky u podlahy, délka: 5 m, výška: 900mm

ks 1,0 15 300,00 15 300 21

682. SP X47
Ocelové vnitĜní schody s dvoutrubkovým zábradlím. Konstrukce schodiště je 
navržena z ocel. schodnic z U profilů, sloupků kotvených patní plechy do 
betonu a stupni z pozink. pororoštu.
Realizační firmou bude pĜedložena dílenská dokumentace k odsouhlasení.
Schody – 1250 x 1225, stupně – 6x167/250mm, výškový rozdíl – 1000mm, 
výška zábradlí – 900mm, materiál: žárový pozink

ks 1,0 51 400,00 51 400 21

683. SP X48
Pozinkovaný úhelník pro okování vjezdové hrany. Úhelník bude mít navaĜené 
pracny pro ukotvení do betonu, rozměr: 40/40/3mm, délka: 2600 mm 

ks 1,0 5 195,00 5 195 21

684. SP X49 neobsazeno ks – – – 21

685. SP X50 Pozinkovaný pororoštový zákryt včetně lemového/osazovacího rámečku 
kotveného do betonu. Provedení zákrytu musí umožĖovat pojezd 
(pororoštové zákryty budou na spodními líci opatĜeny ocelovými výztuhami). 
Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm. 
ŠíĜka kanálu 500 mm a délka 2500 mm 

ks 1,0 6 250,00 6 250 21

686. SP X52
Pozinkovaný úhelník pro okování vjezdové hrany. Úhelník bude mít navaĜené 
pracny pro ukotvení do betonu, rozměr: 40/40/3mm, délka: 1500 mm 

ks 1,0 3 560,00 3 560 21

687. SP X53 VZT vnější hliníková lamelová žaluzie s rámem a síťkou proti zalétávání 
hmyzu, 1850/1200mm, RAL 9007

ks 1,0 12 654,00 12 654 21

688. SP X54 Oprava stávajících ocelových madel na schodišti v 1.PP. Nátěr PUR 
systémem, délka: 3,00 m

ks 2,0 1 800,00 3 600 21

689. SP X55
Ocelový žebĜík ke zpĜístupnění prostoru pod schody v 1.PP. ŽebĜík kotvit na 
chemické kotvy do podlahy a stěny. Jedno madlo končí s posledním 
stupadlem, druhé je o 1000 mm pĜetaženo. ŽebĜík bude ocelový opatĜený 
finálním polyuretanovým nátěrovým systémem. Účinná délka žebĜíku 2500 
mm, šíĜka 600 mm, celková délka 3500 mm, vzdál. stupadel – max. 300 mm

ks 1,0 7 110,00 7 110 21
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690. SP X56 I. čistící zóna – hrubá – škrabák. Jedná se o samonosnou rohož, tvoĜenou 
nosnými a rozpěrnými pásky, vlisovanými do sebe.
Materiál: žárový zinek
Rozměr ok: 30 x 10mm
Rozměr nosného pásku: 30 x 2mm
Včetně obvodového nosného rámu, Rozměr 2500 x 2500 mm

ks 1,0 17 000,00 17 000 21

691. SP X57 II. čistící zóna – jemná - rohož je vyrobena ze 100% polypropylenu 
zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu. Je vysoce 
odolná proti otěru a má velkou sací schopnost.
Výška rohože: 16mm, váha: 4570 g/m2
Uložení: v úrovni podlahy do pĜipraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 
mm

II. čistící zóna bude kompletní dodávkou, tzn. včetně osazovacího rámečku a 
bude osazena s horním lícem keramické podlahové dlažby. Rozměr 2500 x 
3150 mm

ks 1,0 12 000,00 12 000 21

692. SP X58 KuchyĖská linka včetně horních skĜíněk. Součástí dodávky bude nerezový 
dĜez s odkapovou plochou a stojánková baterie.
Podrobná specifikace  - interiér 3.9
Délka: 3,15 m

ks 1,0 45 600,00 45 600 21

693. SP X59 VnitĜní parapet WERZALIT (vlákna stlačena 800 kg/m2 – HDF kvalita) s 
pĜední hranou s „nosem“. Kompletní dodávka včetně bočních krytek z 
laminátu.
Rozměr: 1000 / 350 mm

ks 1,0 720,00 720 21

694. SP X60 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 1000mm

ks 1,0 980,00 980 21

695. SP X61 VnitĜní parapet WERZALIT (vlákna stlačena 800 kg/m2 – HDF kvalita) s 
pĜední hranou s „nosem“. Kompletní dodávka včetně bočních krytek z 
laminátu. Rozměr: 1400 / 350 mm

ks 1,0 1 008,00 1 008 21

696. SP X62 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 1400mm

ks 1,0 1 372,00 1 372 21

697. SP X63 VnitĜní parapet WERZALIT (vlákna stlačena 800 kg/m2 – HDF kvalita) s 
pĜední hranou s „nosem“. Kompletní dodávka včetně bočních krytek z 
laminátu. Rozměr: 800 / 350 mm

ks 1,0 576,00 576 21

698. SP X64 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 800mm

ks 1,0 784,00 784 21
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699. SP X65
Boční zástěna pisoáru. Provedení  – HPL laminát na rektifikovatelných 
nožičkách, viz výše. Stěna je vysoká 1950 mm, je odsazena 150 mm od 
podlahy (celková výška stěny je 2000 mm). Odsazení stěny od podlahy 
nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Délka stěny 800 mm 

ks 1,0 9 000,00 9 000 21

700. SP X66 Nerezové zábradlí se skleněnou výplní u turniketů. Průměr obvodového rámu 
- trubky 52 mm, výplĖ sklo čiré VSG  - 8 + PVB 0,76 + 8. Sloupky budou 
kotveny shora na chemické kotvy. 
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba 
doměĜit na stavbě v průběhu realizace (vybranou realizační firmou), 
konzultovat s projektantem stavební části a pĜizpůsobit výšce a rozměrům 
konkrétního vybraného turniketu.
Celková délka 1000 mm a výška dle turniketu, cca 1000 mm

ks 1,0 9 200,00 9 200 21

701. SP X67

Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na venkovní 
plošině. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr 
madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr 
svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je 
max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu 
schodišťového ramene. 
Světlost mezi svislými sloupky 120mm.PĜesné délky a provedení jednotlivých 
dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v průběhu realizace (vybranou realizační 
firmou) a konzultovat s projektantem stavební části.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Celková délka 
1800 mm a výška 920 mm

ks 1,0 9 500,00 9 500 21

702. SP X68 Ocelové žárově zinkované madlo, opatĜené PUR nátěrem na venkovním 
schodišti. Průměr madla 52 mm. Madlo bude kotveno z boku na chemické 
kotvy.

Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu. Délka 
madla 3000 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 6 000,00 12 000 21

703. SP X69 Ocelový žárově zinkovaný profil U 100 pro pojezd kočárků na schodišťovém 
rameni. Profil bude kotven pĜíložkami pomocí chem .kotev do ramene, délka: 
3000 mm

ks 2,0 3 220,00 6 440 21
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704. SP X70 Nerezové zábradlí se skleněnou výplní u turniketů. Průměr obvodového rámu 
- trubky 52 mm, výplĖ sklo čiré VSG  - 8 + PVB 0,76 + 8. Sloupky budou 
kotveny shora na chemické kotvy.  Zábradlí bude v nerezovém provedení – 
leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou. Celková délka 500 mm a výškadle 
turniketu, cca 1000 mm

ks 1,0 4 600,00 4 600 21

705. SP X71 Nová obvodová stěna fasádního pláště sportovní haly včetně ocelové nosné 
kce a ocel. rámu pro osazení dveĜí. Fasádní sendvičový panel z 
pozinkovaného plechu s jádrem z minerální vaty tl. 100mm. Tloušťka plechu 
0,6 a 0,5mm. Nátěr plechu  - polyesterový lak 25µm.
PĜed dodáním nutno ověĜit skutečně namontované barvy a profilace panelů 
na sportovní hale. Rozměr: 2500 x 2900 mm

ks 1,0 14 000,00 14 000 21

706. SP X72 Elektrický osobní výtah pro pĜepravu osob (tĜída výtahu I), s plynulou regulací 
frekvenčním měničem.
Nosnost: 1000kg

Rychlost: 1m/s

Počet stanice: 2 stanice
Normy:ČSN EN81-20, ČSN EN81-73-2016, ČSN EN81-70-2003, Vyhláška 
MMR ČR 398/2009 Sb
Rozměr šachty: 1650 x 2800mm
Rozměr kabiny: 1100/2100/2100mm

ks 1,0 630 050,00 630 050 21

707. SP X73
Nerezové madlo na schodišti do 2.NP - fitness. Průměr madla 52mm,  kotvení 
z boku do zdi.  Vzdálenost mezi kotveními madla je max. 2000 mm.
Madlo bude kotveno na chemické kotvy. Ukončení bude kryto rozetou. Na 
koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou). Celková délka 3400 mm a 
výška 900 mm

ks 2,0 11 800,00 23 600 21

708. SP X74 Nerezové zábradlí na schodišti do 2.NP - fitness. Jedná se o zábradlí se 
svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr madla 52 mm, průměr 
zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr svislých výplĖových trubek 
24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky 
budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do schodišťového ramene.  
Světlost mezi svislými sloupky 120mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude na 
nástupu na schody pĜesahovat hrany schodů o 150mm. Celková délka 3400 
mm a výška 900 mm

ks 2,0 27 200,00 54 400 21

KB_PĜíbram_kontrolní_položkový_rozpočet_10_12_2018 40 z 106 Položkový rozpočet



PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

709. SP X75
Stěna z HPL desky s dvoukĜídlovými dveĜmi . Stěna bude kotvena k podlaze 
a mezipodestě schodů. DveĜe: 2 x 600/1500 mm, rozměr: 1350 x 1550 mm

ks 1,0 9 000,00 9 000 21

710. SP X76
Skleněná interiérová stěna do hliníkového rámu a sloupků s posuvnými 
automatickými dveĜmi. DveĜní kĜídlo bude posuvné v horní horizontální 
pĜisazené liště
Zasklení: 8 + 0,76 PVB + 8 s tabulemi tepelně tvrzeného bezpečnostního skla
DveĜe: 800/1970 mm, rozměr výplně: 2925/3000 mm

ks 1,0 138 000,00 138 000 21

711. SP X77 Nerezové zábradlí se skleněnou výplní u turniketů. Průměr obvodového rámu 
- trubky 52 mm, výplĖ sklo čiré VSG  - 8 + PVB 0,76 + 8. Sloupky budou 
kotveny shora na chemické kotvy. Zábradlí bude v nerezovém provedení – 
leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou. Celková délka 1100 mm a výškadle 
turniketu, cca 1000 mm

ks 1,0 9 500,00 9 500 21

712. SP X78

Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti u dětského 
brouzdaliště. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny 
na chemické kotvy – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu. Délka madla 3200 mm, výška sloupku 900 mm

ks 1,0 10 800,00 10 800 21

713. SP X79

Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti u dětského 
brouzdaliště. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny 
na chemické kotvy – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu. Délka madla 4700 mm, výška sloupku 900 mm

ks 1,0 15 700,00 15 700 21

714. SP X80 Velkoformátová keramická dlaždice  tvoĜící povrch dětské klouzačky lepená 
tmelem pro velkoformátovou dlažbu, rozměr: 2000 x 750 mm

ks 1,0 4 900,00 4 900 21

715. SP X81 Velkoformátová keramická dlaždice  tvoĜící povrch dětské klouzačky lepená 
tmelem pro velkoformátovou dlažbu, rozměr: 1320 x 1100 mm

ks 1,0 3 100,00 3 100 21

716. SP X82 Zákryt mezery za lavicí u dětského brouzdaliště.
Lamelový rošt z hliníkových popĜ. nerezových profilů cca 10/30mm. Rošt 
bude uložen na podpůrné kci z nerezových jäcklových profilů (konzol) 
30/60mm kotvených chemickými kotvami do ŽLB lavice, rozměr: 620 x 7750 
mm

ks 1,0 48 000,00 48 000 21
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717. SP X83
Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti do rekreačního 
bazénu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny na 
chemické kotvy do boku stěn – nesmí dojít k porušení celistvosti 
hydroizolace.

Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu. Délka madla 2500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 7 800,00 15 600 21

718. SP X84

Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti do víĜivky. 
Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny na chemické 
kotvy shora do schodů – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu. Délka madla 3500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 11 800,00 23 600 21

719. SP X85
Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti do rekreačního 
bazénu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny na 
chemické kotvy do boku stěn – nesmí dojít k porušení celistvosti 
hydroizolace.

Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu. Délka madla 2500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 8 200,00 16 400 21

720. SP X86 Nerezové zábradlí se skleněnou výplní u turniketů. Průměr obvodového rámu 
- trubky 52 mm, výplĖ sklo čiré VSG  - 8 + PVB 0,76 + 8. Sloupky budou 
kotveny shora na chemické kotvy.  Zábradlí bude v nerezovém provedení – 
leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou. Celková délka 800 mm a výška dle 
turniketu, cca 1000 mm

ks 1,0 7 600,00 7 600 21

721. SP X87

Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti do víĜivky. 
Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny na chemické 
kotvy shora do schodů – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu. Délka madla  4200 mm, výška sloupku  900 mm

ks 2,0 13 800,00 27 600 21
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722. SP X90
Nerezová samostatně stojící skĜíĖ rozdělovače podlahového topení. PĜesný 
rozměr bude upĜesněn s dodavatelem rozvodů podlahového UT
DvíĜka budou opatĜena zámkem na čtyĜhran ŠíĜka: 950mm

ks 1,0 12 000,00 12 000 21

723. SP X91
Nerezová samostatně stojící skĜíĖ rozdělovače podlahového topení.
PĜesný rozměr bude upĜesněn s dodavatelem rozvodů podlahového UT
DvíĜka budou opatĜena zámkem na čtyĜhran, šíĜka: 600mm

ks 1,0 10 500,00 10 500 21

724. SP X92

Nerezová dvíĜka typové zazděné skĜíně rozdělovače podlahového topení.
PĜesný rozměr bude upĜesněn s dodavatelem rozvodů podlahového UT
DvíĜka budou opatĜena zámkem na čtyĜhran, šíĜka: 600 - 950mm

ks 12,0 1 800,00 21 600 21

725. SP X93
Nerezová samostatně stojící skĜíĖ rozdělovače podlahového topení.
PĜesný rozměr bude upĜesněn s dodavatelem rozvodů podlahového UT
DvíĜka budou opatĜena zámkem na čtyĜhran, šĜka: 550mm

ks 1,0 9 800,00 9 800 21

726. SP X94
Nerezová samostatně stojící skĜíĖ rozdělovače podlahového topení.
PĜesný rozměr bude upĜesněn s dodavatelem rozvodů podlahového UT
DvíĜka budou opatĜena zámkem na čtyĜhran, šíĜka: 800mm

ks 1,0 9 800,00 9 800 21

727. SP X95
Nerezová samostatně stojící skĜíĖ rozdělovače podlahového topení.
PĜesný rozměr bude upĜesněn s dodavatelem rozvodů podlahového UT
DvíĜka budou opatĜena zámkem na čtyĜhran, šíĜka: 750mm

ks 1,0 9 400,00 9 400 21

728. SP X96 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ), materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 333mm – 
délka 29200mm

ks 1,0 19 710,00 19 710 21

729. SP X97 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ), materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka:333mm – 
délka 29800mm

ks 1,0 22 052,00 22 052 21

730. SP X98 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ), materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 333mm – 
délka 10100mm

ks 1,0 7 474,00 7 474 21
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731. SP X99

Nerezové zábradlí na schodišti v toboganové věži z 1.NP do 5.NP. Jedná se 
o zábradlí se svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr madla 52 mm, 
průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr svislých výplĖových 
trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. 
Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu schodišťového 
ramene. Světlost mezi svislými sloupky 120mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN. Na koncích trubek 
budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude na nástupu na schody 
pĜesahovat hrany schodů o 150mm. Celková délka 3200 mm, výška 900 mm

ks 8,0 25 600,00 204 800 21

732. SP X100
Nerezové madlo na schodišti v toboganové věži z 1.NP do 5.NP.. Průměr 
madla 52mm,  kotvení z boku do zdi. Vzdálenost mezi kotveními madla je 
max. 2000 mm. Madlo bude kotveno na chemické kotvy. Ukončení bude kryto  
rozetou. Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo 
bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu. Celková délka 
3200 mm a výška 900 mm

ks 8,0 10 200,00 81 600 21

733. SP X101 Boční zástěna místa pro kojení . Provedení  – HPL laminát na 
rektifikovatelných nožičkách, viz výše.  Stěna je vysoká 1950 mm, je 
odsazena 150 mm od podlahy (celková výška stěny je 2000 mm). Odsazení 
stěny od podlahy nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. 
Délka stěny 1150 mm 

ks 1,0 6 500,00 6 500 21

734. SP X102 Kabina sprchy tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, PRAVÉ, dovnitĜ otevíravé. Délka čelní stěny 1250 mm. Počet dveĜí v 
čelní stěně 1 ks

ks 1,0 12 800,00 12 800 21

735. SP X103 Kabina sprchy tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé, délka čelní stěny 1150 mm, počet dveĜí v 
čelní stěně 1 ks

ks 1,0 13 000,00 13 000 21

736. SP X104 Kabina sprchy tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé, délka čelní stěny 1300 mm, počet dveĜí v 
čelní stěně 1 ks

ks 1,0 13 500,00 13 500 21

737. SP X105 Kabina sprchy tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, PRAVÉ, dovnitĜ otevíravé, délka čelní stěny 1300 mm, počet dveĜí v 
čelní stěně 1 ks

ks 1,0 13 500,00 13 500 21

738. SP X106 Plastové sklopné sedátko šíĜky 400mm pro osoby OTP.  Sedátko bude 
pĜipevněno ve výšce 500mm nad podlahou

ks 3,0 6 000,00 18 000 21

739. SP X107 Vodorovné nerezové madlo sklopné osazeno ve sprše OTP. Svislé madlo 
pevné pĜipevněné do zdi ve sprše OTP. Madla bude osazeno dle pĜedpisů 
pro OTP

kpl 3,0 3 000,00 9 000 21
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740. SP X108
Boční zástěna sprchy . Provedení  – HPL laminát na rektifikovatelných 
nožičkách, stěna je vysoká 1950 mm, je odsazena 150 mm od podlahy 
(celková výška stěny je 2000 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými 
nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Délka stěny 800 mm 

ks 2,0 9 050,00 18 100 21

741. SP X109
Boční zástěna bidetů . Provedení  – HPL laminát na rektifikovatelných 
nožičkách, stěna je vysoká 1950 mm, je odsazena 150 mm od podlahy 
(celková výška stěny je 2000 mm). Odsazení stěny od podlahy nerezovými 
nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Délka stěny 950 mm 

ks 1,0 10 000,00 10 000 21

742. SP X110 Kabina WC tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, PRAVÉ, dovnitĜ otevíravé, délka čelní stěny 1785 mm, počet dveĜí v 
čelní stěně1 ks

ks 2,0 21 000,00 42 000 21

743. SP X111 Kabina WC tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé, délka čelní stěny 1785 mm, počet dveĜí v 
čelní stěně1 ks

ks 1,0 21 000,00 21 000 21

744. SP X112 Nerezové madlo na schodišti do 2.NP - fitness. Průměr madla 52mm,  kotvení 
z boku do zdi. Vzdálenost mezi kotveními madla je max. 2000 mm. Madlo 
bude kotveno na chemické kotvy. Ukončení bude kryto rozetou. Na koncích 
trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude pĜesahovat 
hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu. Celková délka 3600 mm a 
výška  900 mm

ks 2,0 11 800,00 23 600 21

745. SP X113
Madlo na rampě chodby 1.072. Průměr madla 52 mm. Kotvení z boku do zdi.
Madlo s kotvením bude ocelové nerezové – leštěná nerez. Ukončení bude 
kryto nerezovou rozetou. Celková délka trubky 1400 mm, celková výška  900 
mm

ks 1,0 4 900,00 4 900 21

746. SP X114
Čelní stěna s dveĜmi, konstrukce – HPL, stěna nebude mít nožičky a bude až 
ke stropu (2,70m). Bude opatĜena zámkem s cylindrickou vložkou. DveĜe 
šíĜky 400mm, LEVÉ, ven otevíravé, délka čelní stěny 1265 mm 

ks 1,0 18 000,00 18 000 21

747. SP X115 Zástěna vstupu do šatny . Provedení  – HPL laminát na rektifikovatelných 
nožičkách, viz výše. Stěna je vysoká 1950 mm, je odsazena 150 mm od 
podlahy (celková výška stěny je 2000 mm). Odsazení stěny od podlahy 
nerezovými nohami kotvenými do betonu a lamino rámu. Délka stěny 1300 
mm 

ks 1,0 13 800,00 13 800 21
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748. SP X116

Šatní skĜíĖka bez lavičky na podezděném podstavci výšky 420mm. SkĜíĖka je 
vysoká 1580mm. TZn. celková výška sestavy je 2000mm.
Konstrukce skĜíĖky: Eloxovaný hliník tvoĜí pevnostní kostru celé skĜíně.  
Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.  Pant je 
průběžný, tvoĜen celým hliníkovým profilem.  Radius zaoblení profilů R=6mm. 
StĜedové profily jsou tvoĜeny profilem T v celé výši.  Podpěry polic jsou z 
nerezu, integrované do hliníkového profilu skĜíněk. Police skĜíní jsou nýtovány 
k nerezovým podpěrám. 
Korpusy skĜíní z vysokotlakého laminátu tl. 4 mm a  8 mm. DveĜe skĜíní tl. 
8mm vložené do průběžného pantového profilu.  
Vybavení skĜíněk: horní polička, šatní tyč. Na skĜíĖce bude provedena pĜed 
pĜíprava pro osazení zámku.Zámek bude elektronický – podrobná specifikace 
– viz odbavovací systém této PD  Barevné provedení: barevné varianty dle 
projektu interiéru této PD.  Korpus skĜíĖky v bílé barvě. 
Odvětrání skĜíněk je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem.
Rozměr skĜíĖky: 300/500/1580mm

ks 195,0 5 900,00 1 150 500 21

749. SP X117a

Šatní skĜíĖka s lavičkou šíĜky 300mm na podezděném podstavci výšky 
340mm. SkĜíĖka je vysoká 1580mm,. TZn. celková výška sestavy včetně 
základní nosné konstrukce laviček je 2000mm.
Konstrukce skĜíĖky: Eloxovaný hliník tvoĜí pevnostní kostru celé skĜíně.  
Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.  Pant je 
průběžný, tvoĜen celým hliníkovým profilem.  Radius zaoblení profilů R=6mm. 
StĜedové profily jsou tvoĜeny profilem T v celé výši.  Podpěry polic jsou z 
nerezu, integrované do hliníkového profilu skĜíněk. Police skĜíní jsou nýtovány 
k nerezovým podpěrám. 
Korpusy skĜíní z vysokotlakého laminátu tl. 4 mm a  8 mm. DveĜe skĜíní tl. 
8mm vložené do průběžného pantového profilu.  
Vybavení skĜíněk: horní polička, šatní tyč. Na skĜíĖce bude provedena pĜed 
pĜíprava pro osazení zámku.Zámek bude elektronický – podrobná specifikace 
– viz odbavovací systém této PD  Barevné provedení: barevné varianty dle 
projektu interiéru této PD.  Korpus skĜíĖky v bílé barvě. 
Odvětrání skĜíněk je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem.
Rozměr skĜíĖky: 300/500/1580mm. šíĜka lavičky: 300mm 
Počet skĜínek na celou výšku: 167 ks
Počet skĜíněk půlených po výšce: 52 ks

ks 167,0 6 100,00 1 018 700 21
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750. SP X117b

Šatní skĜíĖka s lavičkou šíĜky 300mm na podezděném podstavci výšky 
340mm. SkĜíĖka je vysoká 1580mm,. TZn. celková výška sestavy včetně 
základní nosné konstrukce laviček je 2000mm.
Konstrukce skĜíĖky: Eloxovaný hliník tvoĜí pevnostní kostru celé skĜíně.  
Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.  Pant je 
průběžný, tvoĜen celým hliníkovým profilem.  Radius zaoblení profilů R=6mm. 
StĜedové profily jsou tvoĜeny profilem T v celé výši.  Podpěry polic jsou z 
nerezu, integrované do hliníkového profilu skĜíněk. Police skĜíní jsou nýtovány 
k nerezovým podpěrám. 
Korpusy skĜíní z vysokotlakého laminátu tl. 4 mm a  8 mm. DveĜe skĜíní tl. 
8mm vložené do průběžného pantového profilu.  
Vybavení skĜíněk: horní polička, šatní tyč. Na skĜíĖce bude provedena pĜed 
pĜíprava pro osazení zámku.Zámek bude elektronický – podrobná specifikace 
– viz odbavovací systém této PD  Barevné provedení: barevné varianty dle 
projektu interiéru této PD.  Korpus skĜíĖky v bílé barvě. 
Odvětrání skĜíněk je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem.
Rozměr skĜíĖky: 300/500/1580mm. šíĜka lavičky: 300mm 
Počet skĜínek na celou výšku: 167 ks
Počet skĜíněk půlených po výšce: 52 ks

ks 52,0 6 600,00 343 200 21
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751. SP X118

Šatní skĜíĖka s lavičkou šíĜky 300mm na nožičkách. SkĜíĖka je vysoká 
1580mm,. TZn. celková výška sestavy včetně základní nosné konstrukce s 
lavičkou laviček je 2000mm.
Konstrukce skĜíĖky: Eloxovaný hliník tvoĜí pevnostní kostru celé skĜíně.  
Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.  Pant je 
průběžný, tvoĜen celým hliníkovým profilem.  Radius zaoblení profilů R=6mm. 
StĜedové profily jsou tvoĜeny profilem T v celé výši.  Podpěry polic jsou z 
nerezu, integrované do hliníkového profilu skĜíněk. Podpěry polic jsou z 
nerezu, integrované do hliníkového profilu skĜíněk. Police skĜíní jsou nýtovány 
k nerezovým podpěrám. Podnož skĜíní je z hliníkových  jeklů o rozměru 
30x30x2mm. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné a mohou vyrovnat sklon 
podlahy o ± 15 mm.
Korpusy skĜíní z vysokotlakého laminátu tl. 4 mm a  8 mm. DveĜe skĜíní tl. 
8mm vložené do průběžného pantového profilu.  
Vybavení skĜíněk: horní polička, šatní tyč. Na skĜíĖce bude provedena pĜed 
pĜíprava pro osazení zámku.Zámek bude elektronický – podrobná specifikace 
– viz odbavovací systém této PD  Barevné provedení: barevné varianty dle 
projektu interiéru této PD.  Korpus skĜíĖky v bílé barvě. 
Odvětrání skĜíněk je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem.
Rozměr skĜíĖky: 300/500/1580mm, šíĜka lavičky: 300mm

ks 110,0 6 350,00 698 500 21

752. SP X119

Sestava dvou průchozích pĜevlékacích kabin z desek HPL.
Materiál kabin: HPL tl. 10 a 12mm.
Veškeré doplĖkové konstrukce jsou v provedení nerez. Podpěrné nožičky 
jsou výškově stavitelné v rozsahu 130 – 150mm. Na dveĜní kĜídlo je osazena 
trojice nerezových pantů. Jeden pant je samouzavírací. DveĜe se uzavírají 
západkou s označením obsazení a možností nouzového otevĜení. V horní 
části je provedena ztužující hrazda 40/40mm hliníková uvnitĜ kabiny.
Čelní stěna s dveĜmi je z HPL tl. 12mm, pĜíčky z HPL 10mm.
Kabina bude vybavena lavičkou a háčky pro odložení oblečení.
Kabiny jsou vybaveny samozavíracími panty a mechanismem pro zavĜení 
obou dveĜí. Panty zabezpečí, že se dveĜe samy, bez pomoci návštěvníka, 
zavĜou. Potom je jednoduché zamknout oboje dveĜe najednou.
ŠíĜka dveĜí: 600mm
Celková výška kabiny: 2000mm, šíĜka kabin: cca 1800 a 1100mm
Vnější rozměr sestavy: 1600 x 3000mm
Barevné provedení: barevné varianty dle projektu interiéru této PD.

kpl 3,0 48 000,00 144 000 21
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753. SP X120

Sestava dvou průchozích pĜevlékacích kabin z desek HPL.
Materiál kabin: HPL tl. 10 a 12mm.
Veškeré doplĖkové konstrukce jsou v provedení nerez. Podpěrné nožičky 
jsou výškově stavitelné v rozsahu 130 – 150mm. Na dveĜní kĜídlo je osazena 
trojice nerezových pantů. Jeden pant je samouzavírací. DveĜe se uzavírají 
západkou s označením obsazení a možností nouzového otevĜení. V horní 
části je provedena ztužující hrazda 40/40mm hliníková uvnitĜ kabiny.
Čelní stěna s dveĜmi je z HPL tl. 12mm, pĜíčky z HPL 10mm.
Kabina bude vybavena lavičkou a háčky pro odložení oblečení.
Kabiny jsou vybaveny samozavíracími panty a mechanismem pro zavĜení 
obou dveĜí. Panty zabezpečí, že se dveĜe samy, bez pomoci návštěvníka, 
zavĜou. Potom je jednoduché zamknout oboje dveĜe najednou.
ŠíĜka dveĜí: 600mm
Celková výška kabiny: 2000mm, ŠíĜka kabin: cca 2 x 1100mm
Vnější rozměr sestavy: 1600 x 2200mm
Barevné provedení: barevné varianty dle projektu interiéru této PD.

kpl 4,0 43 000,00 172 000 21

754. SP X121

Průchozí pĜevlékací kabina z desek HPL.
Materiál kabin: HPL tl. 10 a 12mm.
Veškeré doplĖkové konstrukce jsou v provedení nerez. Podpěrné nožičky 
jsou výškově stavitelné v rozsahu 130 – 150mm. Na dveĜní kĜídlo je osazena 
trojice nerezových pantů. Jeden pant je samouzavírací. DveĜe se uzavírají 
západkou s označením obsazení a možností nouzového otevĜení. V horní 
části je provedena ztužující hrazda 40/40mm hliníková uvnitĜ kabiny.
Čelní stěna s dveĜmi je z HPL tl. 12mm, pĜíčky z HPL 10mm.
Kabina bude vybavena lavičkou a háčky pro odložení oblečení.
Kabiny jsou vybaveny samozavíracími panty a mechanismem pro zavĜení 
obou dveĜí. Panty zabezpečí, že se dveĜe samy, bez pomoci návštěvníka, 
zavĜou. Potom je jednoduché zamknout oboje dveĜe najednou.
ŠíĜka dveĜí: 600mm
Celková výška kabiny: 2000mm, ŠíĜka kabin: cca 1750mm
Vnější rozměr sestavy: 1600 x 1800mm
Barevné provedení: barevné varianty dle projektu interiéru této PD

ks 1,0 37 000,00 37 000 21
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755. SP X122

Průchozí pĜevlékací kabina z desek HPL.
Materiál kabin: HPL tl. 10 a 12mm.
Veškeré doplĖkové konstrukce jsou v provedení nerez. Podpěrné nožičky 
jsou výškově stavitelné v rozsahu 130 – 150mm. Na dveĜní kĜídlo je osazena 
trojice nerezových pantů. Jeden pant je samouzavírací. DveĜe se uzavírají 
západkou s označením obsazení a možností nouzového otevĜení. V horní 
části je provedena ztužující hrazda 40/40mm hliníková uvnitĜ kabiny.
Čelní stěna s dveĜmi je z HPL tl. 12mm, pĜíčky z HPL 10mm.
Kabina bude vybavena lavičkou a háčky pro odložení oblečení.
Kabiny jsou vybaveny samozavíracími panty a mechanismem pro zavĜení 
obou dveĜí. Panty zabezpečí, že se dveĜe samy, bez pomoci návštěvníka, 
zavĜou. Potom je jednoduché zamknout oboje dveĜe najednou.
ŠíĜka dveĜí: 600mm
Celková výška kabiny: 2000mm; ŠíĜka kabin: cca 1750mm
Vnější rozměr sestavy: 1600 x 1800mm
Barevné provedení: barevné varianty dle projektu interiéru této PD.

ks 1,0 37 000,00 37 000 21

756. SP X123

Průchozí pĜevlékací kabina z desek HPL.
Materiál kabin: HPL tl. 10 a 12mm.
Veškeré doplĖkové konstrukce jsou v provedení nerez. Podpěrné nožičky 
jsou výškově stavitelné v rozsahu 130 – 150mm. Na dveĜní kĜídlo je osazena 
trojice nerezových pantů. Jeden pant je samouzavírací. DveĜe se uzavírají 
západkou s označením obsazení a možností nouzového otevĜení. V horní 
části je provedena ztužující hrazda 40/40mm hliníková uvnitĜ kabiny.
Čelní stěna s dveĜmi je z HPL tl. 12mm, pĜíčky z HPL 10mm.
Kabina bude vybavena lavičkou a háčky pro odložení oblečení.
Kabiny jsou vybaveny samozavíracími panty a mechanismem pro zavĜení 
obou dveĜí. Panty zabezpečí, že se dveĜe samy, bez pomoci návštěvníka, 
zavĜou. Potom je jednoduché zamknout oboje dveĜe najednou.
ŠíĜka dveĜí: 600mm
Celková výška kabiny: 2000mm, ŠíĜka kabin: cca 1050mm
Vnější rozměr sestavy: 1600 x 1125mm
Barevné provedení: barevné varianty dle projektu interiéru této PD.

ks 1,0 54 000,00 54 000 21
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757. SP X124
Sestava dvou WC kabin tvoĜená čelní stěnou a dělicí stěnou
Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 700mm, PRAVÉ, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé
Délka čelní stěny 3500 mm 
Hloubka kabin 1000 mm

Počet dveĜí v čelní stěně 2 ks

ks 1,0 48 000,00 48 000 21

758. SP X125
Kabina sprchy tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi a boční stěnou.Konstrukce – 
HPL, dveĜe šíĜky 600mm,PRAVÉ, LEVÉ, ven otevíravé
rozměr kabiny 1300 x 1000 mm 
Počet dveĜí v čelní stěně 1 ks

ks 2,0 27 000,00 54 000 21

759. SP X126 Kabina WC tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé
Délka čelní stěny  1900 mm 
Počet dveĜí v čelní stěně1 ks

ks 1,0 21 000,00 21 000 21

760. SP X127 Sestava dvou WC kabin tvoĜená čelní stěnou a dělicí stěnou. Konstrukce – 
HPL, dveĜe šíĜky 700mm, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé
Délka čelní stěny1900 mm 
Hloubka kabin 1770 mm

Počet dveĜí v čelní stěně 2 ks

ks 1,0 21 000,00 21 000 21

761. SP X128

Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti u divácké tribuny 
velkého bazénu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou 
kotveny na chemické kotvy – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu.Délka madla 7000 mm a výška  1000 mm

ks 2,0 23 800,00 47 600 21

762. SP X129 neobsazeno – – – 21

763. SP X130
Nerezová dvíĜka pro  odvzdušĖovací ventil s rámem. DvíĜka budou opatĜena 
zapuštěnými panty a budou uzavíratelná na systémový klíč ( napĜ. pĜenosná 
klička). DvíĜka budou po obvodě ztužena a zahnuta proti možnosti poranění. 
Rozměr cca 250 x 250 mm s rámem

ks 3,0 800,00 2 400 21

764. SP X131 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 800mm – 
délka 2,20m, 8,20m, 30,0m

ks 3,0 54 540,00 163 620 21
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765. SP X132
Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na venkovní 
terase. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr 
madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr 
svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je 
max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu 
schodišťového ramene. 
Světlost mezi svislými sloupky 120mm. Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou 
platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Celková délka 
18,80 m a výška 450 mm

ks 1,0 60 000,00 60 000 21

766. SP X133 Venkovní chodníček z exotického dĜeva bangkirai na štěrkovém polštáĜi 
včetně podkladního roštu a rektifikačních podložek. Součástí chodníčku 
budou i dvoje schodiště se stupni: 3 * 126,67/300mm
Skladba: 

-      terasový systém z dĜevěných profilovaných prken                                                            
bangkirai vč. krajních lišt – šíĜka 120mm 22 mm
- dĜevěný nosný podkladní profil 48 mm
- plastové rektifikační podložky roštu položené na betonové  dlaždice 20-40 
mm

- ostrohranné kamenivo  100 mm
- geotextilie 500 g/m2

- zhutněná pláĖ
Rozměr: 20,2 x 1,25m

m2 26,0 2 000,00 52 000 21

767. SP X134
Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na schodišti 
chodníčku na terase. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní  a 
madlem. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 
mm a průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi 
zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na 
chemické kotvy do soklu schodišťového ramene. 
Světlost mezi svislými sloupky 120mm. Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou 
platnou normu ČSN. Na koncích trubek budou provedena půlčočková 
zakončení. Celková délka 1,0 m a výška 900 mm

ks 2,0 4 800,00 9 600 21
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768. SP X135

Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na venkovní 
terase. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr 
madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr 
svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je 
max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu 
schodišťového ramene. 
Světlost mezi svislými sloupky 120mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Na zábradlí bude 
napojeno madlo schodů X138. Celková délka 10,0 + 2,25 m a výška  450 mm

ks 2,0 18 000,00 36 000 21

769. SP X136 Nerezové venkovní tĜítrubkové zábradlí u výstupu ze saunového světa.
Součástí zábradlí bude demontovatelný díl šíĜky 1,20m umožĖující stěhování 
skrz zábradlí. Zábradlí bude kotveno do betonových patek
Délka: 2,50 + 2,90 mm, Výška: dle zábradlí brodítka, cca. 900mm

ks 1,0 36 000,00 36 000 21

770. SP X137 neobsazeno ks – – – 21

771. SP X138 Ocelové žárově zinkované madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti 
do venkovní saunové zahrady. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - 
sloupek budou kotveny do betonových patek.Madlo bude pĜesahovat hrany 
schodů o 150mm na výstupu i nástupu.
Délka madla 5500 mm, výška sloupku  900 mm

ks 2,0 22 000,00 44 000 21

772. SP X139 Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti u dětského 
bazénu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny na 
chemické kotvy – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace. Zábradlí 
bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou.

Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu. Délka 
madla 3500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 12 000,00 24 000 21

773. SP X140
Indikace znakové obrátky:
Jedná se o typovou sadu obsahující :
- 2x nerezový sloupek Ø 43mm, vysoký 1,80m
- 2x nerezové zapuštěné kotevní pouzdro v ochozu
- indikační praporky a lanko z polyesteru
šíĜka bazénu: 15,0 m
Položka bude součástí části: Technologie úpravy vody - ZDE NEOCEĕOVAT

kpl 2,0 – – 21
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774. SP X141
Indikace chybného startu:
Jedná se o typovou sadu obsahující :
- 2x nerezový sloupek Ø 43mm, vysoký 1,80m s napínací kladkou a svorkou 
lana

- 2x nerezové zapuštěné kotevní pouzdro v ochozu
- plováky indikace chybného startu a lanko z polyesteru
šíĜka bazénu: 15,0 m
Položka bude součástí části: Technologie úpravy vody - ZDE NEOCEĕOVAT

kpl 1,0 – – 21

775. SP X142 Značení dělení bazénu - plaveckých drah – upevnění na žebĜík:
      Součástí bude:
- nerez. hák s pružinou pro zachycení na pĜíčli žebĜíku – 2 ks
- plováky dráhy FRANCE na lanku z polyesteru s nerez. háčky
šíĜka bazénu: 15,0 m

kpl 2,0 11 000,00 22 000 21

776. SP X143 Značení dělení bazénu - plaveckých drah:
      Součástí bude:
- zapuštěné nerezové pouzdro pro osazení držáku drah – 2 ks
- nerez. držák značení drah s okem (délka 174mm, Ø43mm) – 2 ks
- napínák bazénových drah – 1 ks
- plováky dráhy FRANCE na lanku z polyesteru
šíĜka bazénu: 15,0 m

kpl 3,0 10 000,00 30 000 21

777. SP X144
Dělení bazénu - plaveckých drah:
      Součástí bude:
- zapuštěný kotvicí nerezový prvek s hrazdičkou  pro uchycení plováků v čele 
bazénu – 2 ks
- napínák bazénových drah – 1 ks
- plováky dráhy FRANCE na lanku z polyesteru s nerez. háčky
délka bazénu: 25,0 m
Položka bude součástí části: Technologie úpravy vody - ZDE NEOCEĕOVAT

kpl 5,0 – – 21

778. SP X145
Nerezový startovací blok s track systémem kotvený na betonovou hlavu 
bazénu.
Startovací blok bude schválen FINA
- vynikající protiskluzový povrh 0,5 * 0,7m
- dostupné v 9 barvách
- track start, umožĖuje plavci využít populární novou techniku pĜi startu, 
kterou schválila FINA
- nastavitelný track start
Položka bude součástí části: Technologie úpravy vody - ZDE NEOCEĕOVAT

ks 6,0 – – 21
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779. SP X146
Nerezový startovací blok kotvený na betonovou hlavu bazénu.
Startovací blok bude schválen FINA
- vynikající protiskluzový povrh 0,5 * 0,7m
- dostupné v 9 barvách
Položka bude součástí části: Technologie úpravy vody - ZDE NEOCEĕOVAT

ks 6,0 – – 21

780. SP X147
Dělení bazénu - plaveckých drah:
- zapuštěný kotvicí nerezový prvek s hrazdičkou  pro uchycení plováků v čele 
bazénu – 2 ks
- napínák bazénových drah – 1 ks
Položka bude součástí části: Technologie úpravy vody - ZDE NEOCEĕOVAT

kpl 2,0 – – 21

781. SP X148
Indikace znakové obrátky:
Jedná se o typovou sadu obsahující :
- 2x nerezový sloupek Ø 43mm, vysoký 1,80m
- 2x nerezové zapuštěné kotevní pouzdro v ochozu
- indikační praporky a lanko z polyesteru
Položka bude součástí části: Technologie úpravy vody - ZDE NEOCEĕOVAT

kpl 2,0 – – 21

782. SP X153 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 333mm – 
délka 25350mm

ks 1,0 22 054,50 22 055 21

783. SP X154 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 333mm – 
délka 6350mm

ks 1,0 5 524,50 5 525 21

784. SP X155 neobsazeno ks – – – 21

785. SP X156 neobsazeno ks – – – 21

786. SP X160 Čtvercový poklop z kompozitního materiálu s rámem pro zabetonování, tĜída: 
C250, světlý rozměr: 840 x 840 mm

ks 2,0 32 000,00 64 000 21

787. SP X163 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka:333mm – 
délka 3500mm

ks 1,0 3 045,00 3 045 21

788. SP X164 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka:420mm – 
délka 3500mm

ks 1,0 3 570,00 3 570 21

789. SP X165 VnitĜní parapet WERZALIT (vlákna stlačena 800 kg/m2 – HDF kvalita) s 
pĜední hranou s „nosem“. Kompletní dodávka včetně bočních krytek z 
laminátu.
Rozměr: 3500 / 350 mm

ks 1,0 2 730,00 2 730 21
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790. SP X166 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 885mm

ks 1,0 908,00 908 21

791. SP X167 VnitĜní parapet WERZALIT (vlákna stlačena 800 kg/m2 – HDF kvalita) s 
pĜední hranou s „nosem“. Kompletní dodávka včetně bočních krytek z 
laminátu. Rozměr: 885 / 350 mm

ks 1,0 710,00 710 21

792. SP X168 Konstrukce zvýšeného podia v recepci sauny.
Jedná se o dĜevěnou trámkovou kci se záklopem z desek OSB 3 P+D tl. 
18+18mm, povrch podia je  navržen z vinylu
Výška podia: 200mm, rozměr: 2250/2375mm

ks 1,0 28 720,00 28 720 21

793. SP X169 Konstrukce zvýšeného podia v recepci sauny.
Jedná se o dĜevěnou trámkovou kci se záklopem z desek OSB 3 P+D tl. 
18+18mm. Povrch podia je  navržen z vinylu
Výška podia: 200mm, rozměr: 2850/4700mm

ks 1,0 61 620,00 61 620 21

794. SP X170 Nerezové zábradlí se skleněnou výplní u turniketů. Průměr obvodového rámu 
- trubky 52 mm, výplĖ sklo čiré VSG  - 8 + PVB 0,76 + 8. Sloupky budou 
kotveny shora na chemické kotvy.  Zábradlí bude v nerezovém provedení – 
leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou.
Celková délka 800 mm a výška dle turniketu, cca 1000 mm

ks 1,0 8 200,00 8 200 21

795. SP X171 PĜevlékací kabina tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi.
Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 700mm, PRAVÉ, dovnitĜ otevíravé
Délka čelní stěny 1405 mm, počet dveĜí v čelní stěně 1 ks

ks 1,0 16 000,00 16 000 21

796. SP X172
Nerezová dvíĜka hydrantů 750 × 750 mm s rámem. DvíĜka budou opatĜena 
piktogramem. Rozměry budou pĜizpůsobeny konkrétní hydrantové skĜíni.

ks 6,0 2 100,00 12 600 21

797. SP X173 Sprchová vanička z litého mramoru s rektifikačními nožičkami a systémovým 
sifonem. Součástí budou čelní dveĜe do sprchy otočné.
Jedná se o jednodílné dveĜe do niky s integrovaným zdvihovým 
mechanismem, prahovou lištou, magnetické těsnění zabraĖují rozstĜiku vody. 
Magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech.
Výška skla: 1900 mm
ŠíĜka niky: 900mm
síla skel bezpečnostních: 6 mm
průchod: 775mm
vanička: 900/900mm

ks 1,0 35 400,00 35 400 21

798. SP X174 KuchyĖská linka včetně horních skĜíněk. Součástí dodávky bude nerezový 
dĜez s odkapovou plochou a stojánková baterie.
Podrobná specifikace  - interiér 3.13, délka: 1,78 m

ks 1,0 27 056,00 27 056 21
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799. SP X175 KuchyĖská linka včetně horních skĜíněk. Součástí dodávky bude nerezový 
dĜez s odkapovou plochou a stojánková baterie.
Podrobná specifikace  - interiér 3.28, délka: 2,60 m

ks 1,0 39 780,00 39 780 21

800. SP X176 Čelní dveĜe do sprchy otočné.
Jedná se o jednodílné dveĜe do niky s integrovaným zdvihovým 
mechanismem, prahovou lištou, magnetické těsnění zabraĖují rozstĜiku vody. 
Magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech.
Výška skla: 1900 mm
ŠíĜka niky: 825mm
síla skel bezpečnostních: 6 mm
průchod: 675mm

ks 1,0 21 700,00 21 700 21

801. SP X177 Zástěna z desky HPL kotvená lištou do stěny a podlahy.
Konstrukce – HPL
Zástěny jsou tvoĜeny deskami HPL tl. 12 mm
Rozměr: 450/2100mm 

ks 4,0 6 000,00 24 000 21

802. SP X178 Sestava dvou WC kabin tvoĜená čelní stěnou a dělicí stěnou
Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 700mm, PRAVÉ, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé
Délka čelní stěny 3875 mm, hloubka kabin 950 mm, počet dveĜí v čelní stěně 
2 ks

ks 1,0 55 000,00 55 000 21

803. SP X179 Kabina WC tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi.
Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 700mm, PRAVÉ, dovnitĜ otevíravéDélka čelní 
stěny 1100 mm, počet dveĜí v čelní stěně 1 ks

ks 1,0 11 000,00 11 000 21

804. SP X180 Kabina WC tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi.
Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 700mm, PRAVÉ, LEVÉ, ven otevíravé
Délka čelní stěny 950 mm, počet dveĜí v čelní stěně1 ks

ks 2,0 10 000,00 20 000 21

805. SP X181 Zástěna z desky HPL kotvená lištou do stěny a podlahy.
Konstrukce – HPL, zástěny jsou tvoĜeny deskami HPL tl. 12 mm
Rozměr: 500/2100mm

ks 1,0 6 000,00 6 000 21

806. SP X182
Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti u ochlazovacího 
bazénku. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny na 
chemické kotvy – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou.

Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu.
Délka madla 3500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 1,0 12 000,00 12 000 21
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807. SP X183 Oplachové sklopné vědro kotvené na konzoli do zdi. Sada obsahuje montážní 
konzolu, táhlo ve formě lana, napouštěcí ventil s regulací množství 
napouštěné vody. 
Materiál konzole: nerez
Vědro: kambala, plastová výstelka
Objem 10 - 15 l vody.

Položka bude součástí části: Technologie parních kabin a saun - ZDE 

NEOCEĕOVAT

ks 1,0 – – 21

808. SP X184
Ledovač zavěšený pod stropem na ocel. pozinkovaných závěsech
Kapacita ledu: 150kg/24 hod, rozměr: cca 600/600/600mm, položka bude 
součástí části: Technologie parních kabin a saun - ZDE NEOCEĕOVAT

ks 1,0 – – 21

809. SP X185
Sestava tĜí sprchových zástěn tvoĜená čelní stěnou a dvěma dělicími stěnami
Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 700mm, LEVÉ, dovnitĜ otevíravé
Délka čelní stěny 2935 mm, hloubka kabin 2050 mm, počet dveĜí v čelní 
stěně 3 ks

ks 1,0 77 000,00 77 000 21

810. SP X186
Bazénové schůdky s madly Ø43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. 
oceli s protiskluzovou podložkou. Schůdky jsou dodány včetně zemnicí 
svorky a nerez. Krytek, šíĜka schůdků: 500 mm, počet stupĖů: 3 a 4, položka 
bude součástí části: Technologie parních kabin a saun - ZDE NEOCEĕOVAT

ks 8,0 – – 21

811. SP X187 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 4300, 6400mm

ks 2,0 9 309,00 18 618 21

812. SP X188 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka:420mm – 
délka 31675mm

ks 1,0 29 774,00 29 774 21

813. SP X189
Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na únikovém 
schodišti. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní a madlem. Průměr 
madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr 
svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je 
max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu 
schodišťového ramene. Světlost mezi svislými sloupky 120mm. Zábradlí bude 
splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN. Na koncích trubek budou provedena 
půlčočková zakončení.
Celková délka 1200 mm, výška 920 mm

ks 1,0 6 000,00 6 000 21
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814. SP X190 Ocelové žárově zinkované madlo, opatĜené PUR nátěrem na venkovním 
schodišti. Průměr madla 52 mm. Madlo bude kotveno z boku na chemické 
kotvy.

Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu.
Délka madla 4500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 9 000,00 18 000 21

815. SP X191
Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na venkovním 
schodišti do 2.NP. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní a madlem. 
Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a 
průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními 
sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy 
do soklu schodišťového ramene. Světlost mezi svislými sloupky 120mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Celková délka 7500 mm, výška 1000 mm

ks 2,0 30 000,00 60 000 21

816. SP X192 Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na plošině 
únikového východu. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní a 
madlem. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 
mm a průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi 
zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na 
chemické kotvy do betonových patek. 
Světlost mezi svislými sloupky 120mm. Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou 
platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Celková délka 4100 + 2100 mm, výška 900 mm

ks 1,0 25 000,00 25 000 21

817. SP X193 Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní systém pro údržbu stĜechy a 
čistění svislé fasády stĜechy nového schodiště do 2.NP.
Systém obsahuje:
- jednotlivé kotvicí body
- průběžný lanový systém proti pádu z okraje stĜechy
Konkrétní návrh bude pĜedmětem dílenské dokumentace konkrétního 
dodavatele systému, délka: 16m

kpl 1,0 6 020,00 6 020 21

818. SP X194 Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní systém pro údržbu stĜechy a 
čistění svislé fasády stĜechy věže tobogánu.
Systém obsahuje:
- jednotlivé kotvicí body
- průběžný lanový systém proti pádu z okraje stĜechy
Konkrétní návrh bude pĜedmětem dílenské dokumentace konkrétního 
dodavatele systému, délka: 20m

kpl 1,0 45 280,00 45 280 21
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819. SP X195 Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní systém pro údržbu stĜechy 
lemující atrium ve 3.NP.
Systém obsahuje:
- jednotlivé kotvicí body
- průběžný lanový systém proti pádu z okraje stĜechy
Konkrétní návrh bude pĜedmětem dílenské dokumentace konkrétního 
dodavatele systému, délka: 42m

kpl 1,0 25 718,00 25 718 21

820. SP X196 Nerezové zábradlí na podestě schodiště ve 2.NP - fitness. Jedná se o 
zábradlí se svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr madla 52 mm, 
průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr svislých výplĖových 
trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. 
Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do podesty. Světlost mezi 
svislými sloupky 120mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude na 
nástupu na schody pĜesahovat hrany schodů o 150mm. Navazuje na výplĖ 
X74, Celková délka 1350 mm a výška 900 mm

ks 1,0 11 000,00 11 000 21

821. SP X197 Nerezové zábradlí se skleněnou výplní u turniketů. Průměr obvodového rámu 
- trubky 52 mm, výplĖ sklo čiré VSG  - 8 + PVB 0,76 + 8. Sloupky budou 
kotveny shora na chemické kotvy.  Zábradlí bude v nerezovém provedení – 
leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou. Celková délka 1100 mm a výška dle 
turniketu, cca 1000 mm

ks 1,0 9 300,00 9 300 21

822. SP X198
Ocelové žárově zinkované madlo, opatĜené PUR nátěrem na schodišti do 
3.NP. Průměr madla 52 mm. Madlo bude kotveno z boku na chemické 
kotvy.Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části.
Délka madla 4800 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 9 500,00 19 000 21

823. SP X199
Nerezové madlo na schodišti do 2.NP - fitness. Průměr madla 52mm,  kotvení 
z boku do zdi. Vzdálenost mezi kotveními madla je max. 2000 mm.
Madlo bude kotveno na chemické kotvy. Ukončení bude kryto rozetou.
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude 
pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu. Celková délka 3800 
mm a výška  900 mm

ks 2,0 13 000,00 26 000 21
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824. SP X200 Nerezové zábradlí na tribuně ve 2.NP. Jedná se o zábradlí se svislou 
trubkovou výplní  a madlem. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních 
nosných sloupků 40 mm a průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. 
Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou 
kotveny z vrchu do soklu tribuny na chemické kotvy.  Světlost mezi svislými 
sloupky 120mm.

Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude na 
nástupu na schody pĜesahovat hrany schodů o 150mm. Celková délka 8950 
mm a výška  1000 mm

ks 2,0 63 000,00 126 000 21

825. SP X201 Nerezové zábradlí na tribuně ve 2.NP. Jedná se o zábradlí se svislou 
trubkovou výplní  a madlem. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních 
nosných sloupků 40 mm a průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. 
Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou 
kotveny z vrchu do soklu tribuny na chemické kotvy.  Světlost mezi svislými 
sloupky 120mm.

Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude na 
nástupu na schody pĜesahovat hrany schodů o 150mm. Celková délka 12000 
mm a výška 1000 mm

ks 1,0 84 000,00 84 000 21

826. SP X202 Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na plošině 
únikového schodiště. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní a 
madlem. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 
mm a průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi 
zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na 
chemické kotvy do soklu schodišťového ramene. Světlost mezi svislými 
sloupky 120mm.

Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Zábradlí navazuje na X191, celková délka 15200 + 2000 mm a výška 1000 
mm

ks 1,0 69 000,00 69 000 21

827. SP X203 Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní systém pro údržbu stĜechy a 
čistění svislé fasády stĜechy rekreačního bazénu.
Systém obsahuje:
- jednotlivé kotvicí body
- průběžný lanový systém proti pádu z okraje stĜechy
Konkrétní návrh bude pĜedmětem dílenské dokumentace konkrétního 
dodavatele systému, délka: 115m

kpl 1,0 240 195,00 240 195 21
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828. SP X204 Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní systém pro údržbu stĜechy a 
čistění svislé fasády stĜechy saunového světa.
Systém obsahuje:
- jednotlivé kotvicí body
- průběžný lanový systém proti pádu z okraje stĜechy
délka: 108m

kpl 1,0 297 152,00 297 152 21

829. SP X205

Nosná ocelová kce pro uložení VZT jednotky na stĜeše.
Plošina bude tvoĜena nosným rámem a stojkami z ocel. válcovaných profilů. 
Podlaha plošiny je navržena z ocelových pororoštů.
Sloupky budou procházet skladbou stĜechy a budou kotveny patními plechy 
do ŽLB konstrukce stropu.
Prostupy izolací budou systémově Ĝešeny, popĜ. budou použity pĜerušovače 
tepelných mostů napĜ. pěnové sklo.
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.
Rozměr plošiny bude umožĖovat pohyb údržby kolem jednotky
Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm.
Rozměr plošiny: 3,65 x 2,70m

ks 1,0 52 250,00 52 250 21

830. SP X206

Nosná ocelová kce pro uložení VZT jednotky na stĜeše.
Plošina bude tvoĜena nosným rámem a stojkami z ocel. válcovaných profilů. 
Podlaha plošiny je navržena z ocelových pororoštů.
Sloupky budou procházet skladbou stĜechy a budou kotveny patními plechy 
do ŽLB konstrukce stropu. Prostupy izolací budou systémově Ĝešeny, popĜ. 
budou použity pĜerušovače tepelných mostů napĜ. pěnové sklo.
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.
Rozměr plošiny bude umožĖovat pohyb údržby kolem jednotky
Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm.
Rozměr plošiny: 7,15 x 3,50m

ks 1,0 131 030,00 131 030 21
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831. SP X207

Nosná ocelová kce pro uložení VZT jednotky na stĜeše.
Plošina bude tvoĜena nosným rámem a stojkami z ocel. válcovaných profilů. 
Podlaha plošiny je navržena z ocelových pororoštů.
Sloupky budou procházet skladbou stĜechy a budou kotveny patními plechy 
do ŽLB konstrukce stropu. Prostupy izolací budou systémově Ĝešeny, popĜ. 
budou použity pĜerušovače tepelných mostů napĜ. pěnové sklo.
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.
Rozměr plošiny bude umožĖovat pohyb údržby kolem jednotky
Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm.
Rozměr plošiny: 3,65 x 2,60m

ks 2,0 50 190,00 100 380 21

832. SP X208

Nosná ocelová kce pro uložení VZT jednotky na stĜeše.
Plošina bude tvoĜena nosným rámem a stojkami z ocel. válcovaných profilů. 
Podlaha plošiny je navržena z ocelových pororoštů.
Sloupky budou procházet skladbou stĜechy a budou kotveny patními plechy 
do ŽLB konstrukce stropu. Prostupy izolací budou systémově Ĝešeny, popĜ. 
budou použity pĜerušovače tepelných mostů napĜ. pěnové sklo.
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.
Rozměr plošiny bude umožĖovat pohyb údržby kolem jednotky
Rošt bude tloušťky 25 mm se čtvercovými otvory s roztečí otvorů 32 mm.
Rozměr plošiny: 3,60 x 2,60m

ks 1,0 50 190,00 50 190 21

833. SP X209 Ocelový žebĜík š. 600mm s ochranným košem.
Jeden štěĜín požárního žebĜíku se vybaví požárním potrubím DN 75 
opatĜeným na obou koncích pevnými spojkami B(75) s tlakovými víčky. 
Povrch- žárový zinek, délka  9000 mm a šíĜka 600 mm

ks 1,0 41 700,00 41 700 21

834. SP X210 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ), materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 333mm – 
délka 3200 + 1800mm

ks 1,0 4 850,00 4 850 21

835. SP X211 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 1000mm

ks 1,0 1 180,00 1 180 21

836. SP X212 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 20000mm

ks 1,0 17 420,00 17 420 21
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837. SP X213 Ocelový žebĜík š. 600mm . Provedení bude odpovídat platným pĜedpisům a 
ČSN.
Povrch: žárový zinek, délka 2000 mm, šíĜka 600 mm

ks 1,0 6 230,00 6 230 21

838. SP X214
Odpadní dešťový svod kruhového tvaru, Ø 100 mm (včetně všech doplĖků – 
kolena, odskoky atd.). Materiál:pĜedzvětralý titanzinek – modrošedý
délka 1,70 m

ks 2,0 1 336,00 2 672 21

839. SP X215 Ocelový žebĜík š. 600mm s ochranným košem.
Jeden štěĜín požárního žebĜíku se vybaví požárním potrubím DN 75 
opatĜeným na obou koncích pevnými spojkami B(75) s tlakovými víčky. 
Provedení bude odpovídat platným pĜedpisům a ČSN.
Povrch: žárový zinek, délka 7000 mm, šíĜka 600 mm

ks 1,0 15 880,00 15 880 21

840. SP X216

Ocelové žárově zinkované madlo, opatĜené PUR nátěrem na schodišti do 
3.NP. Průměr madla 52 mm. Madlo bude kotveno z boku na chemické kotvy.
Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou) a konzultovat s projektantem 
stavební části. Délka madla 3300 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 7 920,00 15 840 21

841. SP X217
Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na schodišti do 
3.NP. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní a madlem. Průměr 
madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr 
svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je 
max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu 
schodišťového ramene. 
Světlost mezi svislými sloupky 120mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Zábradlí navazuje na X191, celková délka 2200mm a výška 1000 mm

ks 1,0 9 000,00 9 000 21

842. SP X218
KuchyĖská linka včetně horních skĜíněk. Součástí dodávky bude nerezový 
dĜez s odkapovou plochou a stojánková baterie. Délka: 4,05 m

ks 1,0 66 825,00 66 825 21
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843. SP X219 Čelní dveĜe do sprchy otočné s bočním plným panelem.
Jedná se o jednodílné dveĜe do niky s integrovaným zdvihovým 
mechanismem, prahovou lištou, magnetické těsnění zabraĖují rozstĜiku vody. 
Magnetické těsnění je skryto v hliníkových profilech.
Výška skla: 1900 mm
ŠíĜka niky: 1250mm
síla skel bezpečnostních: 6 mm
průchod: 600mm

ks 2,0 13 280,00 26 560 21

844. SP X220 Šatní skĜíĖky zaměstnanců s lavičkou na nožičkách  z materiálu LTD.
Materiál: LTD deska – korpus a dvíĜka tl.18 mm opatĜené NK závěsy s 
úchytkou 
Podnoží – hliníkové profily
Vybavení: horní polička, šatní tyč
ŠíĜka lavice: 300mm
Výška lavice: 420mm
Rozměr skĜíĖky: 300/500/1580 mm

ks 44,0 3 500,00 154 000 21

845. SP X221 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 1500mm

ks 1,0 1 445,00 1 445 21

846. SP X222 VnitĜní parapet WERZALIT (vlákna stlačena 800 kg/m2 – HDF kvalita) s 
pĜední hranou s „nosem“. Kompletní dodávka včetně bočních krytek z 
laminátu.
Rozměr: 1500 / 350 mm

ks 1,0 1 380,00 1 380 21

847. SP X223 Ocelový žebĜík š. 600mm . Provedení bude odpovídat platným pĜedpisům a 
ČSN.
Povrch: žárový zinek, délka 3000 mm, šíĜka 600 mm

ks 1,0 9 140,00 9 140 21

848. SP X224
Ocelová podpůrná konstrukce ventilátoru OTK.
Provedení z uzavĜených Jäcklových profilů a osazovací plošinou z pororoštu.
Kotvení do obvodové stěny na chemické kotvy. Veškerý materiál bude žárově 
zinkovaný. Rozměr: 1250/350mm

ks 1,0 12 000,00 12 000 21

849. SP X225

Vlez na stávající pororoštovou lávku ve sportovní hale.
Ve stávající lávce bude proveden uzavíratelný výlez lemovaný L profilem.
Vlez bude proveden z pororoštu, osazen panty a uzamykatelným kováním.
Rozměr: cca 1200/650mm

ks 1,0 25 800,00 25 800 21
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850. SP X226

PĜenosný hliníkový žebĜík š. 500mm pro pĜístup na plošinu sportovní haly.
ŽebĜík bude opatĜen háky pro uchycení na plošinu a pro zavěšení na stěnu.
Součástí žebĜíku (plošiny) bude lankový bezpečnostní systém individuální 
ochrany osob.Provedení bude odpovídat platným pĜedpisům a ČSN.
Povrch: žárový zinek, délka 4000 mm, šíĜka 600 mm

ks 1,0 8 520,00 8 520 21

851. SP X227
Fasádní sendvičový panel doplnění stávající fasády ubytovny sportovní haly.
Panel bude tvoĜen dĜevěnými impregnovanými sloupky, pobitím z desek OSB 
a na vnitĜní straně bude proveden KZS s jádrem z EPS. Povrchová úprava 
bude ve shodném provedení jako je stávající okolní. 
Na panel bude proveden z vnější strany nový KZS z minerální vlny v rámci 
fasády celého objektu. Celková tl. panelu s vnitĜním zateplením: 575mm, 
Rozměr 5,0 × 4,0m

ks 1,0 23 000,00 23 000 21

852. SP X228a
Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní systém pro údržbu stĜechy a 
čistění svislé fasády stĜechy hlavního objektu bazénu. Systém obsahuje:
- jednotlivé kotvicí body
- průběžný lanový systém proti pádu z okraje stĜechy
Konkrétní návrh bude pĜedmětem dílenské dokumentace konkrétního 
dodavatele systému, délka: 260m

kpl 1,0 435 672,00 435 672 21

853. SP X229 Oplechování atiky z kašírovaného plechu zakončeného systémovou okapnicí 
pro napojení na mPVC stĜešní folii.
Rozvinutá šíĜka: 333mm, délka: 365m

kpl 1,0 123 370,00 123 370 21

854. SP X230

Zábradlí ocelové žárově zinkované s brankou, opatĜené PUR nátěrem na 
venkovní terase. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní  a madlem. 
Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 mm a 
průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními 
sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na chemické kotvy 
do soklu schodišťového ramene. Světlost mezi svislými sloupky 120mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Celková délka 2 x 11,0m, celková výška 900 mm, šíĜka branky 900 mm

ks 2,0 45 000,00 90 000 21
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855. SP X231 Mobilní výtah pro tělesně postižené nevyžaduje žádnou montáž k ochozu 
bazénu. Pohon výtahu je zajištěn dobíjecí 24 V baterií. Pro zabezpečení 
stability během provozu je výtah opatĜen mechanickými vzpěrami. Výtah je 
vybaven voděodolným tlačítkovým ovladačem, který je propojen se základnou 
kabelem. 

Max. váha osoby: 136 kg, Směrný výrobek: elektrický výtah PAL

ks 1,0 350 000,00 350 000 21

856. SP X232
Nerezová mĜížka s rámečkem pro pĜívod spalovacího vzduchu k saunovým 
kamnům a pro provětrání prostoru nad saunou, rozměr: 500/160mm

ks 20,0 2 070,00 41 400 21

857. SP X233 Pozinkované potrubí určené k zabetonování (se vzpěrami) do podlahy.
Potrubí bude obsahovat pĜechodové prvky pro napojení mĜížek.
Potrubí povede spalovací vzduch k saunovým kamnům
PrůĜez: 500/160mm, celková délka: 38m

m 22,0 1 436,00 31 592 21

858. SP X234 Fasádní sendvičový panel z pozinkovaného plechu s jádrem z PUR pěny. 
Tloušťka plechu 0,6 a 0,5mm. Nátěr plechu  - polyesterový lak 25µm.
Jedná se o doplnění otvoru po demontovaných fasádních dveĜích
Panel musí být ve shodném provedení jako jsou stávající okolní panely.
Celková tloušťka panelu 100mm, rozměr 1,5 × 2,70m

ks 1,0 8 000,00 8 000 21

859. SP X235
Nadpraží pro ukotvení prosklené stěny - vodorovná ocelová pozink. kce s 
pomocnými sloupky pro ukotvení do ŽLB stropní kce, rozměr: 5600/2130mm

ks 1,0 11 000,00 11 000 21

860. SP X236 nadpraží pro ukotvení prosklené stěny - vodorovná ocelová pozink. kce s 
pomocnými sloupky pro ukotvení do ŽLB stropní kce, rozměr: 5150 + 
2250/2130mm

ks 1,0 15 000,00 15 000 21

861. SP X237
MĜíž nerezová rolovací s pohonem u občerstvení. MĜíž bude včetně pouzdra
PĜesnou velikost a provedení nutno upĜesnit dle skutečných otvorů, rozměr 
2600 / 1950 mm

ks 1,0 63 000,00 63 000 21

862. SP X238
MĜíž nerezová rolovací s pohonem u občerstvení. MĜíž bude včetně pouzdra
PĜesnou velikost a provedení nutno upĜesnit dle skutečných otvorů
Rozměr 715 / 1950 mm

ks 1,0 49 200,00 49 200 21
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863. SP X239 Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatĜené PUR nátěrem na venkovní 
plošině u letního občerstvení. Jedná se o zábradlí se svislou trubkovou výplní  
a madlem. Průměr madla 52 mm, průměr zábradelních nosných sloupků 40 
mm a průměr svislých výplĖových trubek 24 mm. Vzdálenost mezi 
zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky budou kotveny z vrchu na 
chemické kotvy do soklu schodišťového ramene. Světlost mezi svislými 
sloupky 120mm.

Zábradlí bude vybaveno vodícím madlem ve výšce 100-250mm.
Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení.
Celková délka 16500 mm a výška  900 mm

ks 1,0 68 000,00 68 000 21

864. SP X240 Revizní dvíĜka v podhledu. DvíĜka s požární odolností: REI 30 DP1, REI 45 
DP1, rozměr: 300/300mm

ks 13,0 2 210,00 28 730 21

865. SP X241
Dělicí stěna mezi pĜevlékací kabinou a blokem skĜíněk. Součástí stěny jsou 
jednokĜídlé dveĜe s vložkovým zámkem.
Stěna je z desek HPL., Materiál kabin: HPL tl. 12mm.
Veškeré doplĖkové konstrukce jsou v provedení nerez. Podpěrné nožičky 
jsou výškově stavitelné v rozsahu 130 – 150mm. Na dveĜní kĜídlo je osazena 
trojice nerezových pantů. V horní části je provedena ztužující hrazda 
40/40mm hliníková uvnitĜ kabiny.
ŠíĜka dveĜí: 1000mm, Celková výška stěny: 2000mm, šíĜka stěny: 1700mm
Levé: 2 ks, pravé: 2 ks

ks 4,0 19 000,00 76 000 21

866. SP X244 Ventilační mĜížka do zdi, rozměr: 300/125 mm ks 7,0 740,00 5 180 21

867. SP X245 Ventilační mĜížky do dveĜí, rozměr: 300/125 mm ks 6,0 920,00 5 520 21

868. SP X246 ZpěĖující mĜížka do zdi s požární odolností
1. NP – rozměr 150/150mm – EW30DP3 – 5 ks
2. NP – rozměr 150/150mm – EW45DP2 – 2 ks

ks 7,0 3 160,00 22 120 21

869. SP X247
StĜešní chrlič na stĜeše schodiště do 2.NP s integrovanou  PVC manžetou.
materiál chrliče PVC, barva bílá, chrlič bude zaústěn do dešťového kotlíku, 
rozměr: Ø75 mm, délka 750mm

ks 2,0 2 870,00 5 740 21

870. SP X249 Oplechování atiky z kašírovaného plechu zakončeného systémovou okapnicí 
pro napojení na mPVC stĜešní folii na stĜeše schodiště do 2.NP a venkovní 
sauny

Rozvinutá šíĜka: 333mm, délka: 19 + 54m

kpl 1,0 29 784,00 29 784 21

871. SP X250 Dešťový kotlík, Materiál: titanzinkový plech pĜedzvětralý, kotlík 300/300/300  
mm

ks 4,0 879,00 3 516 21

872. SP X251 Hliníková mĜíž s rámem nad dveĜmi ve 2.NP pro provětrání CHÚC A
Rozměr: 800/800 mm, účinná plocha: 75%

ks 1,0 5 410,00 5 410 21
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873. SP X252 Boky instalačního jádra ve věži tobogánu z desky HPL kotvené lištou do 
stěny a podlahy. Konstrukce – HPL, zástěny jsou tvoĜeny deskami HPL tl. 12 
mm, rozměr: 1500/2400mm 

ks 6,0 14 000,00 84 000 21

874. SP X253 Šachtová stupadla jsou po stranách vyvýšená a díky tomu se eliminuje riziko 
pádu do boku. Materiál: - černé stupačky z oceli
Počet: šachta biotopu – 5 ks, šachta brouzdaliště – 5 ks

ks 5,0 488,00 2 440 21

875. SP X254 Venkovní roleta nerezové víĜivky.Roleta bude navíjena ručně a bude se 
jednat o typový certifikovaný výrobek, rozměr víĜivky: cca 3300/3650mm

ks 1,0 35 840,00 35 840 21

876. SP X255 Nerezové zábradlí na podestě v toboganové věži v 5.NP. Jedná se o zábradlí 
se svislou trubkovou výplní  a madlem. Průměr madla 52 mm, průměr 
zábradelních nosných sloupků 40 mm a průměr svislých výplĖových trubek 
24 mm. Vzdálenost mezi zábradelními sloupky je max. 2000 mm. Sloupky 
budou kotveny z vrchu na chemické kotvy do soklu schodišťového ramene.  
Světlost mezi svislými sloupky 120mm. Zábradlí bude splĖovat pĜíslušnou 
platnou normu ČSN 
Na koncích trubek budou provedena půlčočková zakončení. Madlo bude na 
nástupu na schody pĜesahovat hrany schodů o 150mm.
Celková délka 1200 mm a výška 900 mm

ks 1,0 9 600,00 9 600 21

877. SP X257 Výstupní plošina z žebĜíku na plochých stĜechách včetně zábradlí. Plošina 
bude z žárově zinkovaných ocelových profilů a pororoštu. Bude splĖovat 
požadavky ČSN 743282 a to zejména rozměr, druh a výšku zábradlí, rozměr: 
1500/700mm

ks 5,0 25 000,00 125 000 21

878. SP X258 Ocelový žebĜík š. 600mm s ochranným košem.
Jeden štěĜín požárního žebĜíku se vybaví požárním potrubím DN 75 
opatĜeným na obou koncích pevnými spojkami B(75) s tlakovými víčky. 
Provedení bude odpovídat platným pĜedpisům a ČSN.
Povrch: žárový zinek, délka 4700 mm, šíĜka 600 mm

ks 1,0 23 030,00 23 030 21

879. SP X259 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ). Materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 420mm – 
délka 1200mm

ks 1,0 1 170,00 1 170 21
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880. SP X260 Hliníková mĜíž s rámem u podlahy pro provětrání místností dle požadavku 
OTK

Rozměr: 
1000/300 mm – 4 ks
1400/300 mm – 1 ks
2000/300 mm – 3 ks
1250/300 mm – 1 ks
2500/300 mm – 1 ks
750/300 mm   -  1 ks

S požární odolností: EW 30 DP3
300/300 mm – 1 ks
400/280 mm – 1 ks
Účinná plocha: 65%

ks 13,0 5 000,00 65 000 21

881. SP X261
Bezpečnostní pĜepad na hlavních stĜechách s integrovanou  PVC manžetou.
materiál chrliče PVC, barva bílá, rozměr: 300/100 mm, délka 500mm

ks 9,0 2 140,00 19 260 21

882. SP X262 Doplnění venkovní ocelové plošiny na rampě úniku ze sportovní haly. 
Rozměr: cca 2,00 x 2,60m

ks 1,0 63 000,00 63 000 21

883. SP X263 Hasicí pĜístroj pĜenosný práškový 9kg ks 27,0 1 565,00 42 255 21

884. SP X264 Hasicí pĜístroj pĜenosný CO2 5kg ks 12,0 2 360,00 28 320 21

885. SP X265 Hasicí pĜístroj pĜenosný vodní 10l ks 1,0 1 270,00 1 270 21

886. SP X266 Mobilní hliníkový žebĜík pro pĜístup do AKU nádrže, šíĜka: 600 mm ks 3,0 4 230,00 12 690 21

887. SP X267 Invalidní vozík mechanický skládací, šíĜka sedáku 45cm, určený do veĜejných 
a vlhkých prostor bazénů
Bude se jednat o schválený a atestovaný výrobek

ks 2,0 15 000,00 30 000 21

888. SP X268 Invalidní vozík mechanický dĜevěný, určený do sauny, šíĜka sedáku 45cm, 
určený do veĜejných a vlhkých prostor bazénů
Bude se jednat o schválený a atestovaný výrobek

ks 2,0 18 000,00 36 000 21

889. SP X269 Plastová průchodka základovou podkladní deskou s pĜipojeným límcem pro 
napojení asfaltové hydroizolace, šíĜka límce min 150 mm, průměr chráničky 
do 150 mm, délka chráničky 250 mm

ks 30,0 2 270,00 68 100 21

890. SP X270a Ocelová nerezová průchodka zdí v suterénu s pevnou a volnou pĜírubou pro 
napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí 
dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním, 
průměr 150 mm, délka 350 mm

ks 15,0 12 000,00 180 000 21

891. SP X270b Ocelová nerezová průchodka základovou deskou v suterénu s pevnou a 
volnou pĜírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po 
protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím 
šroubovacím těsněním, průměr 150 mm, délka 350 mm

ks 70,0 12 000,00 840 000 21
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892. SP X271 Nerezové startovací madlo startu tobogánu. Madlo bude splĖovat platnou 
ČSN (navrhování skluzavek) a bude zabraĖovat natlačení osob ze zadu do 
koryta.

Madlo bude kotveno z boku do startu tobogánu.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou.
PĜesné délky a provedení jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v 
průběhu realizace (vybranou realizační firmou). Délka 3500 mm

ks 3,0 13 000,00 39 000 21

893. SP X272
Provětrávací fasádní mĜížka z titanzinkového tahokovu napĜ.  – lesklý. MĜížka 
bude opatĜena síťkou proti zalétávání hmyzu.
světlá šíĜka mĜížky 100mm, rozvinutá šíĜka 160mm, délka celkem 10bm

m 10,0 269,00 2 690 21

894. SP X273 DvíĜka pod obklad s rámem, rozměr dle velikosti obkladaček (min. 
200/200mm), provedení na magnety.

ks 7,0 528,00 3 696 21

895. SP X274 Nerezová dvíĜka ZTI s rámem. DvíĜka budou opatĜena zapuštěnými panty a 
budou uzavíratelná na systémový klíč ( napĜ. pĜenosná klička). DvíĜka budou 
po obvodě ztužena a zahnuta proti možnosti poranění. Rozměr 150 x 250 mm 
s rámem

ks 10,0 1 370,00 13 700 21

896. SP X275 Plastová dvíĜka ZTI s rámem. DvíĜka budou opatĜena zapuštěnými panty a 
budou uzavíratelná na systémový klíč ( napĜ. pĜenosná klička). Rozměr 150 x 
250 mm s rámem

ks 15,0 1 370,00 20 550 21

897. SP X276 Nerezová mĜížka pro zakrytí pĜivětrávací hlavice ZTI s rámem. Rozměr 300 x 
300 mm s rámem

ks 10,0 2 240,00 22 400 21

898. SP X277 Zámek šatní skĜíĖky offline ks 576,0 1 950,00 1 123 200 21

899. SP X278 Čip k zámku ks 626,0 220,00 137 720 21

900. SP X279 PĜívěsek k zámku ks 25,0 130,00 3 250 21

901. SP X280 DĜevěné schody do saunové zahrady s ocel. žárově zinkovanými 
schodnicemi U120, stupně a podstupnice z exotického dĜeva bangkirai tl. 24 
mm - rozměry: šíĜka schodiště 1800mm, schody 11*143,63/330mm, výškový 
rozdíl 1580mm

ks 1,0 35 600,00 35 600 21

902. SP X281 DĜevěné schody na platu terasy saunové zahrady, stupně a podstupnice z 
exotického dĜeva bangkirai tl. 24 mm - rozměry: šíĜka schodiště 1800mm, 
schody 3*133,63/330mm, výškový rozdíl 400mm

ks 1,0 7 400,00 7 400 21

903. SP X282 DĜevěné schody na platu terasy saunové zahrady, stupně a podstupnice z 
exotického dĜeva bangkirai tl. 24 mm - rozměry: šíĜka schodiště 2200mm, 
schody 3*133,63/330mm, výškový rozdíl 400mm

ks 1,0 8 800,00 8 800 21

904. SP X283 DĜevěné schody na platu terasy saunové zahrady, stupně a podstupnice z 
exotického dĜeva bangkirai tl. 24 mm - rozměry: šíĜka schodiště 1950mm, 
schody 3*133,63/330mm, výškový rozdíl 400mm

ks 1,0 8 100,00 8 100 21
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905. SP X284 DĜevěné schody na platu terasy saunové zahrady, stupně a podstupnice z 
exotického dĜeva bangkirai tl. 24 mm - rozměry: šíĜka schodiště 2450mm, 
schody 3*133,63/330mm, výškový rozdíl 400mm

ks 1,0 9 500,00 9 500 21

906. SP X285 Ocelové profily U200 šroubované k nosným sloupům bazénové haly - žárový 
pozink + PUR nátěr

m 50,0 2 018,00 100 900 21

907. SP X286 Zámečnická konstrukce - okraj (atika) stĜechy nad saunovým světem - 
konstrukce z žárově zinkovaných profilů T80, úhelníky L60/60/6 a zaklopení z 
CETRIS desek tl. 16 mm, kotveno na chemické kotvy do ŽLB - celková 
hmotnost 3050kg + 60m2 desek CETRIS

ks 33,0 13 160,00 434 280 21

908. SP X287 Zámečnická konstrukce - okraj (atika) stĜechy nad rekreačním světem - 
konstrukce z žárově zinkovaných profilů T80, úhelníky L60/60/6 a zaklopení z 
CETRIS desek tl. 16 mm, kotveno na chemické kotvy do ŽLB - celková 
hmotnost 2750kg + 46m2 desek CETRIS

ks 31,0 12 080,00 374 480 21

909. SP X288 Zámečnická konstrukce - okraj (atika) stĜechy nad stávajícím bazénem - 
konstrukce z žárově zinkovaných profilů T80, úhelníky L60/60/6 a zaklopení z 
CETRIS desek tl. 16 mm, kotveno na chemické kotvy do ŽLB - celková 
hmotnost 2070kg + 62m2 desek CETRIS

ks 28,0 10 340,00 289 520 21

910. SP X289 Zámečnická konstrukce - VZT lavice u fasády tĜídráhy - konstrukce bude 
tvoĜena z žárově zinkovaných profilů Jäckl 60/40, L60/60/3, jäckl 120/40 a 
nosným profilem prosklené fasády L140/140/10 - konstrukce kotvena na 
chemické kotvy do ŽLB - celková hmotnost 1740kg

ks 35,0 6 980,00 244 300 21

911a SP X290 Zámečnická konstrukce - VZT lavice u fasády stávajícího bazénu - 
konstrukce bude tvoĜena z žárově zinkovaných profilů 2x L60/60/3 - 
konstrukce kotvena na chemické kotvy do ŽLB - celková hmotnost 320kg

ks 42,0 1 285,00 53 970 21

911b SP X291 Nerezové kotvy vkládané do spáry PREFA panelů pro zavěšení nosného 
roštu akustického podhledu u nové tĜídráhy 25m bazénu - dl 750mm

ks 620,0 240,00 148 800 21

911c SP X292 Nerezové kotvy vkládané do spáry PREFA panelů pro zavěšení nosného 
roštu akustického podhledu u rekreačního bazénu - dl 750mm

ks 880,0 240,00 211 200 21

_

762.: Konstrukce tesaĜské 560 365 _

912. SP 762951003 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti 
podpěrpĜes 420 do 550 mm

m2 210,96 105,00 22 151 21

913. SP 762951101 PĜíplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 65 
mm

m 364,92 199,00 72 619 21

914. SP 762952024 Montáž teras z prken pĜes 135 mm z dĜevin tvrdých skrytým spojem 
broušených bez povrchové úpravy

m2 210,96 272,00 57 381 21

915. H 61198140 hranoly pod terasy BANGKIRAI 45 x 70 mm délka 2,4 - 4,8 m m 401,412 145,00 58 205 21

916. H 61198131 prkna rýhovaná terasová BANGKIRAI 25 x 145 mm délka 1,8 - 5,7 m m2 232,056 1 240,00 287 749 21

917. H 61198190 vrut pro terasové desky SPAX 5 x 50 s frézkou kus 4 220,0 5,50 23 210 21

918. SP 762953002 Nátěr dĜevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 210,96 97,20 20 505 21
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919. H 61198198 impregnace olejová terasových prken litr 23,206 278,00 6 451 21

920. SP 998762103 PĜesun hmot tonážní pro kce tesaĜské v objektech v do 24 m t 8,577 1 410,00 12 094 21
_

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 7 244 801 _

921. SP 763131471 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 119,41 668,00 79 766 21

922. SP 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 251,84 621,00 156 393 21

923. SP 763132122 SDK podhled samostatný požární pĜeděl desky 2xDF 15 TI60 mm EI Z/S 
60/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 94,3 984,00 92 791 21

924. SP 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z minerálních kazet na zavěšenou 
viditelnou nosnou konstrukci

m2 3 710,77 323,00 1 198 579 21

925. SP 763135102 Montáž SDK kazetového podhledu z minerálních kazet na zavěšenou 
polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 402,91 334,00 134 572 21

926. H 63152249.R deska podhledová akustická minerální rovná hrana do vlhkého prostĜedí 
kazety 600x600 a 1200x600 mm

m2 4 081,847 1 162,00 4 743 106 21

927. H 63152250.R deska podhledová akustická minerální polozapuštěná hrana do vlhkého 
prostĜedí kazety 600x600 mm

m2 443,201 1 320,00 585 025 21

928. SP 763339009 Podhled deska s cementovým jádrem tl 12,5 mm odolná vlhkosti a plísním 
napĜ. Glasrock H

m2 319,16 711,00 226 923 21

929. SP 998763303 PĜesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 29,727 930,00 27 646 21

_

7632: Konstrukce montované - z desek - PBě 1 166 922 _

930. SP 763160009.R D+M opláštění OK tvar U rš do 1,20 m z desek Fermacell Firepanel A1 2x 
deska tl 12,5 mm

m 537,29 1 160,00 623 256 21

931. SP 763169001.R D+M opláštění OK uzavĜený tvar rš do 1,20 m z desek Fermacell Firepanel 
A1 2x deska tl 12,5 mm

m 221,0 1 210,00 267 410 21

932. SP 763160019.R D+M opláštění OK různý tvar z desek Fermacell Firepanel A1 2x deska tl 12,5 
mm

m2 150,0 1 340,00 201 000 21

932. SP 763190050.R D+M konstrukce z desek OSB Firestop 4P+D s požárně odolnou úpravou 
Pyrotite 1x deska tl 19 mm

m2 56,0 543,00 30 408 21

933. SP 998763303.2 PĜesun hmot tonážní pro konstrukce z protipožárních desek v objektech v do 
24 m

t 48,223 930,00 44 847 21

_

7664: Konstrukce truhláĜské - úpravy povrchů 3 541 389 _

934. SP 766412231 Montáž obložení stěn plochy pĜes 1 m2 palubkami z tvrdého dĜeva š do 60 
mm

m2 271,062 728,00 197 333 21

935. H 60556099 hranoly DB vysušené hoblované profilu 42 x 42 mm včetně povrchové úpravy m 4 517,7 388,00 1 752 868 21
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936. H 60556199 pásy z HPL desek profilu 42 x 8 mm v zelené barvě m 10 164,825 142,00 1 443 405 21

937. SP 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 894,505 47,80 42 757 21

938. H 60514909.R lať DB impregnovaná profilu 60 x 40 mm m 983,955 46,20 45 459 21

939. SP 766429001.R Obklad nadpraží z dĜevěného laťového obkladu na ocelové konstrukci profilu 
300 x 500 mm

m2 9,713 3 477,00 33 772 21

940. SP 998766103 PĜesun hmot tonážní pro konstrukce truhláĜské v objektech v do 24 m t 28,284 912,00 25 795 21
_

7666: Výplně otvorů - vnitĜní 10 704 291 _

POZNÁMKA PĜesné znění popisu výrobku závazné pro ocenění položky je vždy uvedeno v 
pĜíslušné tabulce prvků v PD!!!

941. SP D.1L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 800/1970mm

ks 7,0 5 594,00 39 158 21

942. SP D.1P DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 800/1970mm

ks 10,0 5 594,00 55 940 21

943. SP D1.1P DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 800/1970mm, 
pož.odolnost EW30DP3

ks 2,0 8 841,00 17 682 21

944. SP D.2L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 700/1970mm

ks 4,0 5 594,00 22 376 21

945. SP D.2P DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 700/1970mm

ks 6,0 5 594,00 33 564 21

946. SP D2.1L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 700/1970mm

ks 5,0 5 594,00 27 970 21

947. SP D2.1P DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 700/1970mm

ks 9,0 5 594,00 50 346 21

948. SP D.3L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 1000/1970mm, 
samozavírač, pož.odolnost EI30DP3-C,Sm

ks 1,0 13 092,00 13 092 21

949. SP D.3P DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 1000/1970mm, 
samozavírač, pož.odolnost EI30DP3-C,Sm

ks 1,0 13 092,00 13 092 21

950. SP D.4L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 900/1970mm, 
pož.odolnost EW30DP3

ks 1,0 8 841,00 8 841 21
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951. SP O.1L DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
2200/1970mm

ks 1,0 14 610,00 14 610 21

952. SP D.5L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 900/1970mm

ks 1,0 5 594,00 5 594 21

953. SP D.6L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
900/1970mm, pož.odolnost EW90DP1

ks 1,0 19 081,00 19 081 21

954. SP D.6P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
900/1970mm, pož.odolnost EW90DP1

ks 1,0 19 081,00 19 081 21

955. SP D.7L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
900/1970mm, pož.odolnost EW60DP1

ks 1,0 13 211,00 13 211 21

956. SP D.8P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
900/1970mm, pož.odolnost EW45DP1

ks 1,0 11 689,00 11 689 21

957. SP D.9L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 900/1970mm

ks 2,0 5 594,00 11 188 21

958. SP O.2L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
1100/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 1,0 11 325,00 11 325 21

959. SP O.3L DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
2000/1970mm

ks 1,0 13 607,00 13 607 21

960. SP O.4L DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
2400/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 1,0 24 573,00 24 573 21

961. SP O.5P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
1000/1970mm

ks 1,0 8 712,00 8 712 21

962. SP O.6P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
900/1970mm

ks 2,0 8 519,00 17 038 21

963. SP O.7L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 3,0 10 194,00 30 582 21

964. SP O.7P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 3,0 10 194,00 30 582 21

965. SP O.8P DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
1300/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 1,0 13 358,00 13 358 21

966. SP O.9L DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
1400/1970mm, pož.odolnost EW60DP1

ks 1,0 16 459,00 16 459 21

967. SP O.10L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, 

ks 4,0 8 519,00 34 076 21

968. SP O.10P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, 

ks 2,0 8 519,00 17 038 21

969. SP O.11L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, pož.odolnost EW60DP1

ks 3,0 13 211,00 39 633 21
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970. SP O.12P DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
1500/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 1,0 14 748,00 14 748 21

971. SP O.13P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, pož.odolnost EW90DP1

ks 1,0 19 081,00 19 081 21

972. SP O.14L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, pož.odolnost EW30DP3-C,Sm,  samozavírač

ks 1,0 14 159,00 14 159 21

973. SP O.14P DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, pož.odolnost EW30DP3-C,Sm,  samozavírač

ks 2,0 14 159,00 28 318 21

974. SP O.15L DveĜe ocelové otevíravé, jednokĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
800/1970mm, akustický útlum 50dB

ks 1,0 25 245,00 25 245 21

975. SP O.16L DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
1500/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 1,0 14 748,00 14 748 21

976. SP O.16P DveĜe ocelové otevíravé, dvoukĜídlové, plné do ocelové zárubně, 
1500/1970mm, pož.odolnost EW30DP1

ks 1,0 14 748,00 14 748 21

977. SP ZK.1L DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
700/1970mm,

ks 3,0 15 732,00 47 196 21

978. SP ZK.1P DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
700/1970mm, 

ks 1,0 15 732,00 15 732 21

979. SP ZK.2L DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
800/1970mm

ks 3,0 15 732,00 47 196 21

980. SP ZK.2P DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
800/1970mm

ks 5,0 15 732,00 78 660 21

981. SP ZK.3L DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
800/1970mm, pož.odolnost EW30DP3

ks 1,0 20 268,00 20 268 21

982. SP ZK.4P DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, dvoukĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
1400/1970mm, pož.odolnost EW45DP2

ks 1,0 31 289,00 31 289 21

983. SP ZK.5L DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, dvoukĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
1400/1970mm, akustický útlum 50dB

ks 2,0 44 206,00 88 412 21

984. SP ZK.6P DveĜe z lakované HPL bezfalcové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do 
ocelové zárubně, rám z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 
800/1970mm, samozavírač, pož.odolnost EW15DP3-C

ks 2,0 21 344,00 42 688 21

985. SP D.10P DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 900/1970mm

ks 2,0 5 594,00 11 188 21
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986. SP D.11L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 900/1970mm, 
samozavírač, pož.odolnost EI30DP3-C,Sm

ks 1,0 11 068,00 11 068 21

987. SP D.12L DveĜe foliové otevíravé, jednokĜídlové, hladké, plné do ocelové zárubně, rám 
z masivního dĜeva, výplĖ kĜídla-odlehčená DTD deska, 900/1970mm, 
samozavírač, pož.odolnost EW15DP3, akustický útlum 50 dB

ks 1,0 16 321,00 16 321 21

988. SP L.1L DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,700/1970mm

ks 1,0 17 112,00 17 112 21

989. SP L.1P DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,700/1970mm

ks 3,0 17 112,00 51 336 21

990. SP L1.1L DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,700/1970mm

ks 4,0 17 112,00 68 448 21

991. SP L1.1P DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,700/1970mm

ks 3,0 17 112,00 51 336 21

992. SP L.2L DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,800/1970mm

ks 1,0 17 940,00 17 940 21

993. SP L.2P DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,800/1970mm

ks 5,0 17 940,00 89 700 21

994. SP L.3L DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,1000/1970mm

ks 1,0 19 320,00 19 320 21

995. SP L.4L DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,900/1970mm, samozavírač s aretací

ks 1,0 23 000,00 23 000 21
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996. SP L.4P DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,900/1970mm, samozavírač s aretací

ks 1,0 23 000,00 23 000 21

997. SP H.1L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 900/1970mm, staveb.otvor 1100/2100mm, pož.odolnost 
EI15DP3

ks 1,0 46 920,00 46 920 21

998. SP H.1P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 900/1970mm, staveb.otvor 1100/2100mm, pož.odolnost 
EI15DP3

ks 4,0 46 920,00 187 680 21

999. SP H.2L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 900/1970mm, staveb.otvor 1100/2100mm, 

ks 1,0 21 620,00 21 620 21

1 000. SP H.2P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 900/1970mm, staveb.otvor 1100/2100mm, 

ks 1,0 21 620,00 21 620 21

1 001. SP H.3L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 1000/1970mm, staveb.otvor 1200/2100mm, 

ks 1,0 22 540,00 22 540 21

1 002. SP H.4 Prosklená hliníková vnitĜní stěna s dvoukĜídlovými asymetrickými dveĜmi, 
samozavírač s aretací a koodinátor zavírání, dvousklo, oboustranné VSG, 
staveb.otvor 7500/3000mm, dveĜe 900+400/2000mm

ks 1,0 251 160,00 251 160 21

1 003. SP H.5L DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, jednokĜídlé, s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, dvousklo, oboustranné VSG, kĜídlo 1000/2000mm, 
staveb.otvor 1300/3000mm, pož.odolnost EI30DP3-C, Sm, samozavírač a 
hrazdové panikové kování

ks 1,0 153 640,00 153 640 21

1 004. SP H.6L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, 

ks 8,0 20 700,00 165 600 21

1 005. SP H.6P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, 

ks 5,0 20 700,00 103 500 21

1 006. SP H6.1P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, ve výšce 800-
900mm bude na vnitĜní traně dveĜí osazeno vodorovné madlo pro osoby OTP

ks 5,0 19 780,00 98 900 21

1 007. SP H.7L Prosklená hliníková vnitĜní stěna s jendokĜídlovými asymetrickými dveĜmi, 
samozavírač , trojsklo, oboustranné VSG, staveb.otvor 1900/2100mm, dveĜe 
800/1970mm, akust.útlum 50 dB

ks 1,0 52 900,00 52 900 21

1 008. SP H.8L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, pož.odolnost 
EW30DP3

ks 2,0 70 104,00 140 208 21

1 009. SP H.8P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, pož.odolnost 
EW30DP3

ks 3,0 70 104,00 210 312 21
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1 010. SP H.9P Prosklené zádveĜí tvoĜené dvěma prosklenými kolmými stěnami, jedna stěna 
s dveĜmi jednokĜídlovými, prosklenými, otevíravými do hliník.zárubně, rozměr 
kĜídla 1000/2100mm, stavb.otvor 2490/3000 + 3225/3000mm, samozavírač a 
hrazdové panikové kování

ks 1,0 200 284,00 200 284 21

1 011. SP H.10L DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, dvoukĜídlé, s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, do hliník.zárubně, dvousklo, oboustranné VSG, kĜídlo 
2x950/2000mm, staveb.otvor 2100/3000mm, pož.odolnost EI30DP3-C, Sm, 
samozavírač a koordinátor zavírání kĜídel

ks 1,0 237 360,00 237 360 21

1 012. SP H.11 Prosklené zádveĜí tvoĜené dvěma prosklenými kolmými stěnami, jedna stěna 
s dveĜmi dvoukĜídlovými, prosklenými, otevíravými do hliník.zárubně, rozměr 
kĜídla 2x1100/2100mm, stavb.otvor 6260/4500(+640) + 3210/4500 
(+640)mm, výplĖ kotvena do stropu prodlouženými svislými nosnými paždíky 
v.640mm, samozavírač s koordinátorem zavírání kĜídel a hrazdové panikové 
kování

ks 1,0 484 840,00 484 840 21

1 013. SP H.12 Prosklená interiérová stěna s jednokĜídlovými dveĜmi, prosklenými, 
otevíravými do hliník.zárubně, rozměr kĜídla 1000/2100mm LEVE, stavb.otvor 
12300/4500 (+640)mm, výplĖ kotvena do stropu prodlouženými svislými 
nosnými paždíky v.640mm, na jedné straně slepý osaz.profil

ks 1,0 645 840,00 645 840 21

1 014. SP H1.1P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, hliníková rámová zárubeĖ, kĜídlo 900/2000mm, staveb.otvor 
1100/3000mm, pož.odolnost EW30DP3

ks 1,0 126 040,00 126 040 21

1 015. SP H.13P DveĜe hliníkové, plné, hladké, otevíravé, dvoukĜídlé, s nadsvětlíkem tvoĜeným 
lamelovou žaluzií pro odvětrání CHÚC, hliníková rámová zárubeĖ, kĜídlo 
2x850/2000mm, staveb.otvor 1850/2700mm, samozavírač a koordinátor 
zavírání kĜídel

ks 1,0 61 640,00 61 640 21

1 016. SP H.14 DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, dvoukĜídlé, s bočními prosklenými  
pevně zasklenými boky, do hliník.zárubně, kĜídlo 2x1100/2600mm, 
staveb.otvor 4240/2700mm,  výplĖ kotvena do stropu prodlouženými svislými 
nosnými paždíky v.3080mm, na výplĖ osazeny elektromagnety drĜící výplĖ 
otevĜenou. PĜi poplachu EPS dojde k uzavĜení, pož.odolnost EI30DP3-C, Sm, 
samozavírač a koordinátor zavírání kĜídel a hrazdové panikové kování

ks 2,0 434 240,00 868 480 21

1 017. SP H.15L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 800/2000mm, staveb.otvor 1000/3000mm, 

ks 1,0 35 052,00 35 052 21

1 018. SP H.16L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné, hliníková rámová 
zárubeĖ, kĜídlo 800/2000mm, staveb.otvor 1000/3000mm, pož.odolnost 
EW30DP3

ks 1,0 116 840,00 116 840 21
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1 019. SP H.17 Prosklená místnost plavčíka tvoĜena dvojicí kolmých stěn, součást stěny - 
dveĜe otevíravé, jednokĜídlé, prosklené, dvojsklo, VSG, kĜídlo 800/2000mm 
PRAVÉ, staveb.otvor 5155/3000 (+2140) + 2175/3000mm, pož.odolnost 
EI30DP3, Sm, stěna s dveĜmi bude kotvena do stropu prodlouženými svislými 
nosnými paždíky v.5140mm

ks 1,0 857 440,00 857 440 21

1 020. SP H.18 DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, dvoukĜídlé, s bočním proskleným  
polem, do hliník.zárubně, dělení vodorovným paždíkem, kĜídlo 
2x750/2100mm PRAVÉ, staveb.otvor 2650/3000mm,  pož.odolnost EI30DP3-
C, Sm, samozavírač a koordinátor zavírání kĜídel a hrazdové panikové kování

ks 1,0 299 000,00 299 000 21

1 021. SP H.19P DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, dvoukĜídlé, s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, do hliník.zárubně, dvousklo, oboustranné VSG, kĜídlo 
2x900/2000mm, staveb.otvor 2000/3000mm, pož.odolnost EW30DP3, 
samozavírač a koordinátor zavírání kĜídel

ks 1,0 228 160,00 228 160 21

1 022. SP H.20 Prosklená interiérová stěna s jednokĜídlovými dveĜmi, prosklenými, 
otevíravými do hliník.zárubně, výplĖ dělena paždíky na 6polí, rozměr kĜídla 
1000/2100mm LEVE, stavb.otvor 5600/3000 (+2140)mm, výplĖ kotvena do 
stropu prodlouženými svislými nosnými paždíky v.5140mm, 

ks 1,0 190 440,00 190 440 21

1 023. SP H.21P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, do hliník.zárubně, kĜídlo 1000/2000mm, staveb.otvor 
1200/3000mm, pož.odolnost EI30DP3,Sm, 

ks 1,0 137 080,00 137 080 21

1 024. SP H.22L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, do hliník.zárubně, kĜídlo 1000/2000mm, staveb.otvor 
1200/3000mm

ks 1,0 43 700,00 43 700 21

1 025. SP H.23P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, kĜídlo 
1100/1970mm, staveb.otvor 1300/2100mm, pož.odolnost EI30DP3-C,Sm, 
samozavírač a hrazdové panikové kování

ks 1,0 106 076,00 106 076 21

1 026. SP H.24L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, kĜídlo 
1100/1970mm, staveb.otvor 1300/2100mm, hrazdové panikové kování, 
napojeny na ústĜednu EPS+utomatický otvírač pĜi poplachu

ks 1,0 34 500,00 34 500 21

1 027. SP H.25L DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, kĜídlo 
800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, samozavírač, odolnost C,Sm

ks 3,0 26 864,00 80 592 21

1 028. SP H.25P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, kĜídlo 
800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, samozavírač, odolnost C,Sm

ks 4,0 26 864,00 107 456 21

1 029. SP H.26P DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, jednokĜídlé, s bočním proskleným  
pevně zaskleným dílem, do hliník.zárubně, kĜídlo 1000/2000mm , 
staveb.otvor 1855/2100mm,  pož.odolnost EI30DP3-C, Sm, samozavírač a 
hrazdové panikové kování

ks 1,0 149 040,00 149 040 21
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1 030. SP H.27P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, s 
nadsvětlíkem s pož.odolností, kĜídlo 1150/2000mm, staveb.otvor 
1350/2530mm, samozavírač, 

ks 1,0 43 516,00 43 516 21

1 031. SP H.28L DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, dvoukĜídlé, asymetrické s pevně 
zaskleným nadsvětlíkem, do hliník.zárubně, trojsklo, oboustranné VSG, kĜídlo 
900+350/2000mm , staveb.otvor 1475/2400mm, samozavírač a koordinátor 
zavírání kĜídel, na boční straně osazen distanční profil 100mm

ks 1,0 46 920,00 46 920 21

1 032. SP H.29P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, kĜídlo 
800/1970mm, staveb.otvor 1000/2100mm, samozavírač, pož.odolnost 
EI30DP3-C, Sm

ks 1,0 80 040,00 80 040 21

1 033. SP H.30L DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, dvoukĜídlé, s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, do hliník.zárubně, dvoujsklo, oboustranné VSG, kĜídlo 
2x700/2000mm , staveb.otvor 1600/2800mm, samozavírač a koordinátor 
zavírání kĜídel a hrazdové panikové kování, pož.odolnost EI30DP3-C, Sm

ks 1,0 170 200,00 170 200 21

1 034. SP H.30P DveĜe hliníkové celoprosklené, otevíravé, dvoukĜídlé, s pevně zaskleným 
nadsvětlíkem, do hliník.zárubně, dvoujsklo, oboustranné VSG, kĜídlo 
2x700/2000mm , staveb.otvor 1600/2800mm, samozavírač a koordinátor 
zavírání kĜídel a hrazdové panikové kování, pož.odolnost EI30DP3-C, Sm

ks 1,0 170 200,00 170 200 21

1 035. SP H.31 Prosklená interiérová stěna s jednokĜídlovými dveĜmi, prosklenými, 
otevíravými do hliník.zárubně, rozměr kĜídla 950/2000mm LEVE, stavb.otvor 
6000/2800 (+1030)mm, dvoujsklo, VSG, stěna s dveĜmi bude kotvena do 
stropu svislými nosnými paždíky v.3830mm, EI30DP3-C, Sm, samozavírač

ks 1,0 676 200,00 676 200 21

1 036. SP H.32 Prosklená interiérová stěna pevně zasklena, dělená svislými paždíky na 
4části, stavb.otvor 5700/2800 mm, dvoujsklo, VSG, pož.odolnost EI45DP1

ks 1,0 887 800,00 887 800 21

1 037. SP H.33 Prosklená interiérová stěna pevně zasklena, stavb.otvor 1550/2800 mm, 
dvoujsklo, VSG, pož.odolnost EI30DP1

ks 3,0 165 140,00 495 420 21

1 038. SP H.34P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, kĜídlo 
900/1970mm, staveb.otvor 1100/2100mm, samozavírač s aretací, 
pož.odolnost EI30DP3-C,Sm

ks 1,0 88 320,00 88 320 21

1 039. SP H.35P DveĜe hliníkové, otevíravé, jednokĜídlé, hladké, plné do hliník.zárubně, kĜídlo 
900/1970mm, staveb.otvor 1100/2050mm

ks 1,0 23 460,00 23 460 21

_

7667: Výplně otvorů - vnější 15 917 840 _

POZNÁMKA PĜesné znění popisu výrobku závazné pro ocenění položky je vždy uvedeno v 
pĜíslušné tabulce prvků v PD!!!
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1 040. SP 1 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně s pevným 
zaskleným nadsvětlíkem, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, dveĜe 900/2000mm LEVÉ, staveb.otvor 1100/2400mm, osadit 
EZS, samozavírač s aretací

ks 1,0 33 840,00 33 840 21

1 041. SP 2 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně s pevným 
zaskleným nadsvětlíkem, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, dveĜe 900/2000mm LEVÉ, staveb.otvor 1100/2400mm, osadit 
EZS, samozavírač s aretací

ks 1,0 33 840,00 33 840 21

1 042. SP 3 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně s pevným 
zaskleným nadsvětlíkem, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, dveĜe 900+375/2000mm LEVÉ, staveb.otvor 1475/2400mm, 
osadit EZS, samozavírač s aretací (na levé straně osazovací profil 100mm

ks 1,0 44 960,00 44 960 21

1 043. SP 4 Vnější dveĜe dvoukĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, dveĜe 2x800/2300mm hlavní 
kĜídlo PRAVÉ, staveb.otvor 1800/2400mm, osadit EZS a rozvody el.vrátného, 
samozavírač

ks 1,0 53 040,00 53 040 21

1 044. SP 5 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021,dveĜe 1200/2000mm PRAVÉ, 
staveb.otvor 1400/2100mm, osadit EZS, samozavírač s aretací

ks 1,0 36 880,00 36 880 21

1 045. SP 6 Vnější dveĜe dvoukĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, dveĜe 2x1200/2350mm hlavní 
kĜídlo PRAVÉ, staveb.otvor 2600/2450mm, osadit EZS a rozvody el.vrátného, 
samozavírač

ks 1,0 79 360,00 79 360 21

1 046. SP 7 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně s nadsvětlíkem - 
výplĖ PUR panel a Al plech, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, 
RAL 7021, trojsklo, dveĜe 900/2000mm LEVÉ, staveb.otvor 1100/2500mm, 
osadit EZS, splnit požadavky ČSN

ks 1,0 34 480,00 34 480 21

1 047. SP 8 Vnější dveĜe dvoukĜídlové, otvíravé, prosklené do rámové zárubně, hliník.rám 
s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, dveĜe 2x650/1970mm 
hlavní kĜídlo PRAVÉ, staveb.otvor 1500/2050mm, osadit EZS a rozvody 
el.vrátného

ks 1,0 37 680,00 37 680 21

1 048. SP 9 Okno hliníkové zasklené se svislými paždíky a stĜední částí výklopnou, 
hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, ovládání sklopných 
částí pákovým mechanismem, 4500/450mm

ks 1,0 29 200,00 29 200 21

1 049. SP 10 Vnější dveĜe dvoukĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, dveĜe 2x1250/2300mm hlavní 
kĜídlo PRAVÉ, staveb.otvor 2700/2400mm,

ks 1,0 78 480,00 78 480 21
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1 050. SP 11 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021,dveĜe 1000/1970mm LEVÉ, 
staveb.otvor 1200/2100mm, osadit EZS, dveĜe osazeny do nosné rám.kce 
pro fasádní hliník.panel

ks 1,0 31 280,00 31 280 21

1 051. SP 12 Vnější dveĜe dvoukĜídlové, otvíravé, plné do rámové zárubně s nadsvětlíkem - 
výplĖ PUR panel a Al plech, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, 
RAL 7021, dveĜe 2x850/2100mm hlavní kĜídlo LEVÉ, staveb.otvor 
1850/3000mm, osadit EZS, samozavírač s aretací

ks 1,0 68 160,00 68 160 21

1 052. SP 13 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky s dvoukĜídlovými prosklenými 
dveĜmi, otvíravé, svislé madla a kování s válečkem, výplĖ kotve ve v. 
5140mm pomocí protažených svislých nosných paždíků, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, dveĜe 2x1100/2100mm 
hlavní kĜídlo PRAVÉ, staveb.otvor 12216/4500mm, osadit EZS, samozavírač 
s aretací

ks 1,0 744 800,00 744 800 21

1 053. SP 14 Okno , jednokĜídlé, otvíravé a sklopné, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným 
mostem, RAL 7021, trojsklo, stavební otvor:1000/2100mm

ks 1,0 26 480,00 26 480 21

1 054. SP 15 Okno , jednokĜídlé, otvíravé a sklopné, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným 
mostem, RAL 7021, trojsklo, stavební otvor:1400/2100mm

ks 1,0 36 880,00 36 880 21

1 055. SP 16 Okno , jednokĜídlé, otvíravé a sklopné, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným 
mostem, RAL 7021, trojsklo, stavební otvor:800/2100mm

ks 1,0 21 680,00 21 680 21

1 056. SP 17 Vnější dveĜe dvoukĜídlové, otvíravé, prosklené, do rámové zárubně s pevným 
zaskleným nadsvětlíkem, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, dveĜe 2x1100/2100mm hlavní kĜídlo PRAVÉ, staveb.otvor 
2400/3000mm, osadit EZS, samozavírač s aretací, na levé straně osazovací 
profil 100mm

ks 1,0 87 360,00 87 360 21

1 057. SP 18 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky, výplĖ kotvena ve v. 5180mm 
pomocí protažených svislých nosných paždíků, prostor mezi paždíky vyplněn 
tepelně izolačním panelem, ve spodní a pravé části výplně bude použit slepý 
osazovací profil v.70mm, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, staveb.otvor 29025/5180mm, 

ks 1,0 1 768 000,00 1 768 000 21

1 058. SP 19 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky,  ve spodní části výplně bude 
použit slepý osazovací rofil v.70mm a v horní části v.90mm, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, staveb.otvor 
29475/4560mm, 

ks 1,0 1 616 000,00 1 616 000 21
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1 059. SP 20 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky, výplĖ kotvena ve v. 5180mm 
pomocí protažených svislých nosných paždíků, prostor mezi paždíky vyplněn 
tepelně izolačním panelem, ve spodní a levé části výplně bude použit slepý 
osazovací profil v.70mm, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, staveb.otvor 9920/5180mm, součástí stěny prosklené dveĜe, 
otvíravě 900/2120 LEVÉ, osadit EZS

ks 1,0 573 600,00 573 600 21

1 060. SP 21 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými a vodorovnými paždíky, výplĖ kotvena ve 
v. 4100mm a 5600mm vodorovnými paždíky do nosných ocel.profilů U, v 
horní části kotvena do pĜíhradového vazníku provedeno jako kloubové 
umožĖující filatační pohyb ocelkce stĜechy, v bocích bude použit slepý 
osazovací rofil v.80mm, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, staveb.otvor 49430/9300mm, součástí stěny 4 prosklené 
dveĜe, otvíravě 1100/2120 LEVÉ, osadit EZS

ks 1,0 5 588 000,00 5 588 000 21

1 061. SP 22 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky, výplĖ kotvena ve v. 3740mm 
pomocí protažených svislých nosných paždíků, prostor mezi paždíky vyplněn 
tepelně izolačním panelem, ve spodní a pravé části výplně bude použit slepý 
osazovací rofil v.70mm, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, staveb.otvor 8390/3740mm, součástí stěny prosklené dveĜe, 
otvíravě 1100/2120 PRAVÉ, osadit EZS, samozavírač

ks 1,0 325 600,00 325 600 21

1 062. SP 23 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky, výplĖ kotvena ve v. 3740mm 
pomocí protažených svislých nosných paždíků, prostor mezi paždíky vyplněn 
tepelně izolačním panelem, ve spodní a pravé části výplně bude použit slepý 
osazovací rofil v.70mm, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, staveb.otvor 25140/3740mm,

ks 1,0 976 000,00 976 000 21

1 063. SP 24 Prosklená neotvíravá stěna, dĜevohliník s pĜerušeným tepelným mostem, 
RAL7021, trojsklo, staveb.otvor 3500/2420mm

ks 1,0 105 600,00 105 600 21

1 064. SP 25 Prosklená neotvíravá stěna, hliník.rám s pĜerušeným tepelným mostem, 
RAL7021, trojsklo, staveb.otvor 3500/2200mm

ks 1,0 102 400,00 102 400 21

1 065. SP 26 Okno , jednokĜídlé, otvíravé a sklopné, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným 
mostem, RAL 7021, trojsklo, stavební otvor:885/2200mm

ks 1,0 26 400,00 26 400 21

1 066. SP 27 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky, výplĖ kotvena ve v. 2700mm do 
ŽLB průvlaku pĜes osazovací profil, ve spodní a horní části výplně bude 
použit slepý osazovací profil, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, 
RAL 7021, trojsklo, staveb.otvor 11750/2700mm, součástí stěny prosklené 
dveĜe, otvíravě 900/2120 PRAVÉ, osadit EZS

ks 1,0 395 600,00 395 600 21
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1 067. SP 28 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými paždíky, výplĖ kotvena ve v. 2700mm do 
ŽLB průvlaku pĜes osazovací profil, ve spodní a horní části výplně bude 
použit slepý osazovací profil, v levé části osazeny distanční osaz.profily 
250mm pro kotvení pĜes zateplovací systém, hliník.rám s pĜerušovaným 
tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, staveb.otvor 31275/2700mm,

ks 1,0 1 024 000,00 1 024 000 21

1 068. SP 29 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé,plné, do rámové zárubně s pevným 
zaskleným nadsvětlíkem, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, dveĜe 1100/2000mm PRAVÉ, staveb.otvor 1300/2700mm, 
osadit EZS, samozavírač s aretací

ks 1,0 44 800,00 44 800 21

1 069. SP 32 Fasádní výplĖ rastrovaná svislými a vodorovnými paždíky, ve spodní a levé 
části  bude použit slepý osazovací profil , hliník.rám s pĜerušovaným 
tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, staveb.otvor 19555/5200mm, 

ks 1,0 1 304 000,00 1 304 000 21

1 070. SP 33 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé,plné, do rámové zárubně, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, dveĜe 800/2000mm LEVÉ, 
staveb.otvor 1000/2200mm, osadit EZS

ks 1,0 28 880,00 28 880 21

1 071. SP 34 Vnější dveĜe dvoukĜídlové, otvíravé, prosklené, do rámové zárubně, 
hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, dveĜe 
2x700/1970mm hlavní kĜídlo PRAVÉ, staveb.otvor 1600/2100mm, osadit EZS 
a rozvody el.vrátného

ks 1,0 42 800,00 42 800 21

1 072. SP 35 Fasádní rohová výplĖ rastrovaná svislými a vodorovnými paždíky, ve spodní 
a levé části  bude použit slepý osazovací profil , hliník.rám s pĜerušovaným 
tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, staveb.otvor 
3135/7130+1735/7130mm, součástí stěny prosklené dveĜe, otvíravě 
1200/1600 PRAVÉ, osadit EZS, výplĖ kotvena po výšce v úrovnbi 
vodorovných paždíků do ŽLB podest

ks 1,0 432 000,00 432 000 21

1 073. SP 36 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé,plné, do rámové zárubně, hliník.rám s 
pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, dveĜe 1000/1700mm PRAVÉ, 
staveb.otvor 1200/1800mm, osadit EZS,  samozavírač s aretací

ks 1,0 27 600,00 27 600 21

1 074. SP 37 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé,prosklené, do rámové zárubně, 
hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 7021, trojsklo, dveĜe 
750/1600mm PRAVÉ, staveb.otvor 950/1700mm, osadit EZS

ks 1,0 22 640,00 22 640 21

1 075. SP 38 Okno , jednokĜídlé, sklopné, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, 
RAL 9007, trojsklo, stavební otvor: 1500/600mm

ks 1,0 12 880,00 12 880 21

1 076. SP 39 Okno , jednokĜídlé, otvíravé a sklopné, plast s pĜerušovaným tepelným 
mostem, RAL 9007, trojsklo, stavební otvor: 1450/1150mm

ks 1,0 22 640,00 22 640 21

_

7678: Konstrukce zámečnické - atyp 6 587 579 _

1 077. SP 767219001 D+M ocelové konstrukce nového únikového schodiště kg 5 000,0 165,00 825 000 21
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1 078. SP 767219002 D+M ocelových výměn podest z válcovaných profilů kg 250,0 92,00 23 000 21

1 079. SP 767139001 D+M ocelových sloupků z válcovaných profilů kg 442,75 104,00 46 046 21

1 080. SP 767859001 D+M ocelové konstrukce lávek - 3.N.P. kg 14 016,0 126,00 1 766 016 21

1 081. SP 767879001 D+M pomocných ocelových konstrukcí pod VZT + vazníky kg 2 872,0 118,00 338 896 21

1 082. SP 767999001 D+M ocelových konstrukcí pro náhradu stávajících konstrukcí kg 22 000,0 110,00 2 420 000 21

1 083. SP 767219003 D+M ocelových výměn z válcovaných profilů - strop nad úpravnou vody kg 345,0 92,00 31 740 21

1 084. SP 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů pĜistĜelením m2 1 410,0 242,00 341 220 21

1 085. H 15484151.R Plech trapézový povrchová úprava aluzink 100/275 tl 0,88mm m2 1 621,5 417,00 676 166 21

1 086. SP 998767103 PĜesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 100,417 1 190,00 119 496 21

_

771.: Podlahy z dlaždic 9 303 446 _

1 087. SP 771990112.R Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 0-10 mm m2 3 608,52 210,00 757 789 21

1 088. SP 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo 
š do 300 mm

m 242,6 246,00 59 680 21

1 089. SP 771274123.2 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo 
š do 300 mm

m 151,618 246,00 37 298 21

1 090. SP 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní 
lepidlo v do 200 mm

m 242,6 131,00 31 781 21

1 091. SP 771274242.2 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní 
lepidlo v do 200 mm

m 151,618 131,00 19 862 21

1 092. SP 771574361.R Montáž podlah keramických nekluzných chemicky odolných lepených 
rychletuhnoucím flexi lepidlem

m2 164,51 397,00 65 310 21

1 093. SP 771574351 Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím 
flexi lepidlem do 50 ks/ m2

m2 3 263,15 465,00 1 517 365 21

1 094. SP 771574352 Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím 
flexi lepidlem do 85 ks/ m2

m2 2 490,643 489,00 1 217 924 21

1 095. SP 771574362.R Montáž podlah z dlaždic keramických mrazuvzdorných protiskluzných - 
lepených metodou butter floating

m2 57,358 688,00 39 462 21

1 096. SP 771274124.1 Montáž obkladů stupnic šíĜky pĜes 300 mm z dlaždic protiskluzných 
keramických - lepených metodou butter floating

m 84,17 474,00 39 897 21

1 097. SP 771274242.1 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických výšky do 
200 mm - lepených metodou butter floating

m 84,17 131,00 11 026 21

1 098. SP 771474143 Montáž soklíků rovných keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 150 
mm

m 2 826,0 136,00 384 336 21

1 099. SP 771474114 Montáž soklíků rovných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 48,96 105,00 5 141 21

1 100. SP 771474134 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupĖovitých flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 83,14 128,00 10 642 21

1 101. H 59761901 dlažba nekluzná chemicky odolná m2 180,961 810,00 146 578 21

1 102. H 59761902 dlažba nekluzná šedá R9 250/250 + 250/125 mm m2 339,999 810,00 275 399 21

1 103. H 59761903 dlažba nekluzná R9 m2 153,549 315,00 48 368 21
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1 104. H 59761904 dlažba nekluzná R12 m2 124,366 360,00 44 772 21

1 105. H 59761905 dlažba nekluzná šedá C 250/250 + 250/125 mm m2 382,074 945,00 361 060 21

1 106. H 59761906 dlažba nekluzná tmavě šedá C 250/250 + 250/125 mm m2 623,942 990,00 617 703 21

1 107. H 59761907 dlažba nekluzná standard m2 124,223 315,00 39 130 21

1 108. H 59761908 dlažba keramická bazénová nekluzná m2 1 781,978 567,00 1 010 382 21

1 109. H 59761909 dlažba nekluzná šedá R10/B 250/250 + 250/125 mm m2 38,929 990,00 38 540 21

1 110. H 59761910 dlažba nekluzná R10 m2 20,405 315,00 6 428 21

1 111. H 59761911 dlažba nekluzná šedá R9 250/125 mm m2 71,4 990,00 70 686 21

1 112. H 59761912 dlažba nekluzná bílá C 250/125 mm m2 1 189,183 540,00 642 159 21

1 113. H 59761913 dlažba nekluzná šedá C 250/125 mm m2 261,014 945,00 246 658 21

1 114. H 59761914 dlažba nekluzná tmavě šedá C 250/125 mm m2 70,191 945,00 66 330 21

1 115. H 59761915 dlažba nekluzná šedá B 250/125 mm m2 889,592 945,00 840 664 21

1 116. H 59761916 dlažba nekluzná šedá R10 250/125 mm m2 154,176 945,00 145 696 21

1 117. H 59761917 dlažba nekluzná bílá bazénová R10 250/125 mm m2 240,361 540,00 129 795 21

1 118. H 59761918 dlažba nekluzná mrazuvzdorná R11 250/125 mm m2 85,875 432,00 37 098 21

1 119. H 59761919 schodovka nekluzná keramická R12 330/330 mm kus 765,0 261,00 199 665 21

1 120. H 59761920 schodovka nekluzná keramická mrazuvzdorná 330/330 mm kus 266,0 306,00 81 396 21

1 121. SP 998771103 PĜesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 110,222 521,00 57 426 21
_

776.: Podlahy povlakové 1 036 822 _

1 122. SP 776111112 Broušení cementového podkladu povlakových podlah m2 583,76 38,50 22 475 21

1 123. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 583,76 10,70 6 246 21

1 124. SP 776121111 Vodou Ĝeditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah Ĝeděná v 
poměru 1:3

m2 583,76 28,90 16 871 21

1 125. SP 776242111 Lepení čtverců ze sametového vinylu dvousložkovým lepidlem m2 97,23 163,00 15 848 21

1 126. SP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 486,53 120,00 58 384 21

1 127. SP 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm lepením m 267,78 144,00 38 560 21

1 128. H 28412901.R podlahovina vinylová - pásy tl 4 mm m2 106,953 846,00 90 482 21

1 129. H 28412902.R podlahovina pásy - sportovní PVC zátěžové tl 9 mm m2 496,672 1 460,00 725 141 21

1 130. H 28412903.R podlahovina pásy - PVC zátěžové tl 5 mm m2 38,511 817,00 31 463 21

1 131. H 28411010 lišta soklová PVC 20 x 100 mm m 294,558 106,00 31 223 21

1 132. SP 998776103 PĜesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,303 422,00 128 21
_

777.: Podlahy lité 1 199 372 _

1 133. SP 777615213.R Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sadurit Z 1-A včetně soklu 
a penetrace podkladu

m2 2 325,689 511,00 1 188 427 21

1 134. SP 777510041.R Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 261 systém tl 4 mm m2 6,65 1 415,00 9 410 21

1 135. SP 998777103 PĜesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m t 2,703 568,00 1 535 21
_

781.: Obklady 6 209 313 _
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1 136. SP 985131211.1 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným kĜemičitým pískem m2 1 255,67 204,00 256 157 21

1 137. SP 997013113.1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 60,272 564,00 33 993 21

1 138. SP 997013511.1 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 60,272 301,00 18 142 21

1 139. SP 997013509.1 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 542,448 9,27 5 028 21

1 140. SP 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na 
skládce (skládkovné)

t 60,272 2 250,00 135 612 21

1 141. SP 781499009.R Vyrovnávací stěrka stěn bazénová v tl. 0-2 mm m2 1 255,67 314,00 394 280 21

1 142. SP 781484113.R Montáž obkladů vnitĜních z mozaikových lepenců s prvky 25x25 mm lepených 
flexibilním lepidlem

m2 65,0 815,00 52 975 21

1 143. H 59761001 mozaikové lepence keramické mozaika 25x25 mm bílá mat m2 29,7 933,00 27 710 21

1 144. H 59761002 mozaikové lepence keramické mozaika 25x25 mm zelená m2 41,8 1 198,00 50 076 21

1 145. SP 781649001.R Montáž obkladu lavic z keramických tvarovek na flexibilní lepidlo m 85,05 461,00 39 208 21

1 146. H 59761003 tvarovka keramická pro obklad lavice m 89,303 799,00 71 353 21

1 147. SP 781449001.R Montáž bazénových keramických Ĝadových tvarovek na flexibilní lepidlo m 244,5 489,00 119 561 21

1 148. H 59761004 pĜelivový žlab Wiesbaden velký 250 mm bílá mat m 138,6 3 587,00 497 158 21

1 149. H 59761005 stěnový žlab Wiesbaden velký 225 mm bílá mat m 25,2 3 587,00 90 392 21

1 150. H 59761006 stěnový žlab Wiesbaden malý 150 mm bílá mat m 92,925 2 833,00 263 257 21

1 151. SP 781449002.R Montáž keramických bazénových kusových tvarovek na flexibilní lepidlo kus 18,0 644,00 11 592 21

1 152. H 59761007 ukončující díl pĜelivového žlabu Wiesbaden 250 mm bílá mat kus 10,0 343,00 3 430 21

1 153. H 59761008 čtyĜdílný roh stěnového žlabu Wiesbaden 225 mm bílá mat kus 8,0 6 413,00 51 304 21

1 154. SP 781474116 Montáž obkladů vnitĜních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 3 692,427 359,00 1 325 581 21

1 155. H 59761010 obklad keramický rozměru 250x125 mm - zelený m2 616,0 648,00 399 168 21

1 156. H 59761011 obklad keramický rozměru 250x125 mm - tmavě hnědý m2 181,5 711,00 129 047 21

1 157. H 59761012 obklad keramický rozměru 250x125 mm - světle hnědý m2 227,7 684,00 155 747 21

1 158. H 59761013 obklad keramický rozměru 250x125 mm - bílý mat m2 3 036,47 522,00 1 585 037 21

1 159. SP 781474116.1 Montáž obkladů vnitĜních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 497,616 359,00 178 644 21

1 160. H 59761013.1 obklad keramický rozměru 250x125 mm - bílý mat m2 547,378 522,00 285 731 21

1 161. SP 998781103 PĜesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 55,909 521,00 29 129 21
_

783.: Nátěry 512 096 _

1 162. SP 783344201 Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr ocelových konstrukcí m2 92,2 111,00 10 234 21

1 163. SP 783813109.R Dvojnásobný nátěr betonových stěn impregnační na bázi vodního skla m2 2 284,031 138,00 315 196 21

1 164. SP 783822211.R Celoplošné vyrovnání betonových stěn stěrkou tloušťky do 3 mm m2 262,505 217,00 56 963 21
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1 165. SP 783822219.R Celoplošné vyrovnání betonových schodišťových konstrukcí stěrkou tloušťky 
do 3 mm

m2 92,802 272,00 25 242 21

1 166. SP 783826301.R Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek s hydrofobizací m2 355,307 294,00 104 460 21
_

784.: Malby 1 414 951 _

1 167. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech libovolné výšky m2 15 201,304 20,70 314 667 21

1 168. SP 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech libovolné 
výšky

m2 1 587,2 109,00 173 005 21

1 169. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech libovolné výšky

m2 15 201,304 61,00 927 280 21

_

7845: Tapety 101 410 _

1 170. SP 784511061 Lepení speciálních tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 23,94 636,00 15 226 21

1 171. H 62468009 Tapeta speciální dle interiéru m2 28,728 3 000,00 86 184 21
_

789.: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí 2 613 568 _

1 172. MP 789223132 Provedení otryskání ocelových konstrukcí tĜídy III typ TORBO stupeĖ 
zarezavění C

m2 1 659,0 241,00 399 819 21

1 173. MP 789224132 Provedení otryskání ocelových konstrukcí tĜídy IV typ TORBO stupeĖ 
zarezavění C

m2 1 865,0 197,00 367 405 21

1 174. H 58154415.R Písek kĜemičitý sušený pytlovaný pro abrazivní tryskání TORBO bal 50kg / 
pytel

t 17,831 4 020,00 71 682 21

1 175. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 17,831 564,00 10 057 21

1 176. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 17,831 301,00 5 367 21

1 177. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 160,479 9,27 1 488 21

1 178. SP 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na 
skládce (skládkovné)

t 17,831 2 250,00 40 120 21

1 179. MP 789323210 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tĜídy III 2složkového základního tl do 
40 µm

m2 1 659,0 64,90 107 669 21

1 180. MP 789324210 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tĜídy IV 2složkového základního tl do 
40 µm

m2 1 865,0 55,90 104 254 21

1 181. H 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková C0100 kg 704,8 263,00 185 362 21

1 182. H 24613575 tužidlo do uretanových nátěrových hmot U 7000 bal.1 kg kg 70,48 458,00 32 280 21

1 183. MP 789323220 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tĜídy III 2složkového krycího 
(vrchního) tl do 40 µm

m2 1 659,0 66,50 110 324 21
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1 184. MP 789323221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tĜídy III 2složkového krycího 
(vrchního) tl do 80 µm

m2 1 659,0 93,40 154 951 21

1 185. MP 789324220 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tĜídy IV 2složkového krycího 
(vrchního)  tl do 40 µm

m2 1 865,0 57,10 106 492 21

1 186. MP 789324221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tĜídy IV 2složkového krycího 
(vrchního)  tl do 80 µm

m2 1 865,0 80,30 149 760 21

1 187. H 24613579 lak polyuretanový dvousložkový universální bezbarvý U1020 kg 1 762,0 384,00 676 608 21

1 188. H 24613583 tvrdidlo do uretanových nátěrových hmot U7002 kg 193,82 464,00 89 932 21
_

_

C - Saunová zahrada - objekt saun 4 652 709 _

001.: Zemní práce 84 231 _

1 290. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tĜ. 3 objem do 100 m3 m3 105,148 130,00 13 669 21

1 291. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tĜ. 3 objemu do 100 m3 m3 11,081 382,00 4 233 21

1 292. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,312 83,80 2 121 21

1 293. SP 162301101 Vodorovné pĜemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tĜ. 1 až 4 m3 50,624 64,80 3 280 21

1 294. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tĜ. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,312 169,00 4 278 21

1 295. SP 162701105 Vodorovné pĜemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜ. 1 až 4 m3 90,916 230,00 20 911 21

1 296. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 90,916 15,10 1 373 21

1 297. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 163,649 210,00 34 366 21

_

0027.: Základy 457 664 _

1 298. SP 274313611 Základové pásy z betonu tĜ. C 16/20 m3 14,773 2 540,00 37 524 21

1 299. SP 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 
(CZ, NA F.1) - S3

m3 47,743 3 140,00 149 912 21

1 300. SP 273361821 Výztuž základových desek betonáĜskou ocelí B 500 B t 7,1 37 300,00 264 830 21

1 301. SP 273351215 ZĜízení bednění stěn základových desek m2 19,896 217,00 4 317 21

1 302. SP 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 19,896 54,30 1 080 21
_

0031.: Zdi pozemních staveb 189 127 _

1 303. SP 311238142 Zdivo z cihel broušených POROTHERM Profi tl 175 mm pevnosti P10 
lepených tenkovrstvou maltou

m2 206,221 806,00 166 214 21

1 304. SP 317168122 PĜeklad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 3,0 343,00 1 029 21

1 305. SP 317168134 PĜeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 2,0 612,00 1 224 21

1 306. SP 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 
22

t 0,204 7 420,00 1 516 21

1 307. H 13480915 Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průĜezu 200 t 0,221 25 900,00 5 716 21

KB_PĜíbram_kontrolní_položkový_rozpočet_10_12_2018 90 z 106 Položkový rozpočet



PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

1 308. SP 311113132 Nosná zeď tl 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tĜ. C 16/20

m2 16,197 829,00 13 427 21

_

0033.: Sloupy a pilíĜe 8 190 _

1 309. SP 332381321 Sloupy ze ŽB z trub ocelových D do 250 mm m 3,25 2 520,00 8 190 21
_

0034.: Stěny a pĜíčky 30 664 _

1 310. SP 342248141 PĜíčky z cihel broušených POROTHERM Profi tl 115 mm pevnosti P10 
lepených tenkovrstvou maltou

m2 36,781 597,00 21 958 21

1 311. SP 317168112 PĜeklad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 3,0 298,00 894 21

1 312. SP 342278012.R PĜíčka z plných šamotových cihel na M20 tl 140 mm m2 6,3 1 240,00 7 812 21
_

0041.: Stropy a stropní konstrukce 409 667 _

1 313. SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tĜ. C 30/37 XD2 (CZ, NA F.1) - S3 m3 34,083 3 300,00 112 474 21

1 314. SP 411361821 Výztuž stropů betonáĜskou ocelí B 500 B t 4,1 38 900,00 159 490 21

1 315. SP 411351101 ZĜízení bednění stropů deskových m2 181,213 384,00 69 586 21

1 316. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 181,213 117,00 21 202 21

1 317. SP 411354175 ZĜízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 170,415 228,00 38 855 21

1 318. SP 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 170,415 47,30 8 061 21

_

0056: Podkladní vrstvy komunikací a ploch 111 075 _

1 319. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 281,56 76,30 21 483 21

1 320. SP 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 
g/m2

m2 281,56 63,90 17 992 21

1 321. SP 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 
m2 plochy do 50 m2

m2 140,78 244,00 34 350 21

1 322. H 59245310 Dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm pĜírodní m2 147,819 252,00 37 250 21
_

0061: Úpravy povrchů vnitĜní 122 116 _

1 323. SP 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitĜních stěn nanášená strojně m2 248,206 157,00 38 968 21

1 324. SP 621321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená 
strojně

m2 330,387 250,00 82 597 21

1 325. SP 615142012 Potažení vnitĜních nosníků rabicovým pletivem m2 3,828 144,00 551 21
_

0062: Úpravy povrchů vnější 490 304 _

1 326. SP 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací tl pĜes 160 mm

m2 129,423 598,00 77 395 21

KB_PĜíbram_kontrolní_položkový_rozpočet_10_12_2018 91 z 106 Položkový rozpočet



PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

1 327. SP 622251105 PĜíplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních 
zátek z minerální vlny

m2 129,422 22,70 2 938 21

1 328. H 63151543 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 tl 
250 mm

m2 135,893 749,00 101 784 21

1 329. SP 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 11,304 182,00 2 057 21

1 330. SP 621211021.R Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z kombinovaných desek tl 
do 120 mm

m2 49,548 614,00 30 422 21

1 331. H 28376497 Deska izolační PIR kašírovaná skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 
100 mm

m2 52,025 516,00 26 845 21

1 332. SP 621532011 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších podhledů

m2 49,548 278,00 13 774 21

1 333. SP 622532011 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších stěn

m2 128,879 264,00 34 024 21

1 334. SP 622321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 14,89 182,00 2 710 21

1 335. SP 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková stĜednězrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn

m2 12,6 560,00 7 056 21

1 336. SP 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 37,68 93,00 3 504 21

1 337. H 59051662 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 25 cm, 0,95/200 cm m 41,448 210,00 8 704 21

1 338. SP 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 49,36 53,20 2 626 21

1 339. H 59051475 profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm / 2,4 m m 15,433 29,40 454 21

1 340. H 59051480 profil rohový Al s tkaninou 100/100 mm kontaktního zateplení m 35,013 18,10 634 21

1 341. H 59051494 pĜipojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, 
délka 2 m

m 3,85 62,20 239 21

1 342. SP 622272081 Montáž zavěšené odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt s vložením 
tepelné izolace tl. 200 mm

m2 48,573 820,00 39 830 21

1 343. H 63155111 deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK HD 600x1000x200 mm m2 51,002 493,00 25 144 21

1 344. H 19425009 panel fasádní obkladový z Al plechu typu Kingspan s minerálním vláknem typ 
FR tl. 100 mm

m2 51,002 2 160,00 110 164 21

_

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 170 679 _

1 345. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostĜedí 
tĜ. C 16/20

m3 15,914 3 180,00 50 607 21

1 346. SP 631311009.R Potěr cementový CP-C30-F6 X0 hlazený m3 8,986 8 620,00 77 461 21

1 347. SP 631362021 Výztuž mazanin svaĜovanými sítěmi Kari t 1,357 31 400,00 42 611 21
_

0094: Lešení 8 932 _

1 348. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeĖovou podlahou v do 
3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 64,95 56,90 3 696 21
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1 349. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeĖovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 123,508 42,40 5 237 21

_

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 775 _

1 350. SP 952901221 Vyčištění budov pĜi jakékoliv výšce podlaží m2 95,56 70,90 6 775 21
_

099.: PĜesun hmot HSV 105 968 _

1 351. SP 998011001 PĜesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 454,8 233,00 105 968 21
_

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 192 319 _

1 352. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2 159,142 8,46 1 346 21

1 353. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,048 48 600,00 2 320 21

1 354. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pĜitavením vodorovné NAIP m2 318,284 85,40 27 181 21

1 355. H 62852257 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální  jemnozrnný posyp

m2 183,013 176,00 32 210 21

1 356. H 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální jemnozrnný posyp

m2 183,013 155,00 28 367 21

1 357. SP 711491172 Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 159,142 43,40 6 907 21

1 358. SP 711491272 Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 35,648 76,10 2 713 21

1 359. H 69311173 geotextilie ochranná ÚV stabilizace 350 g/m2 do š 8,8 m m2 224,009 28,20 6 317 21

1 360. SP 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 35,648 48,30 1 722 21

1 361. H 28323051 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) výška nopů 20 mm m2 42,778 123,00 5 262 21

1 362. SP 762431012.R Ochrana hydroizolace z desek OSB-3 tl 10 mm na sraz m2 35,648 210,00 7 486 21

1 363. SP 711161381 Ukončení izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými systémovou horní 
lištou

m 37,68 85,40 3 218 21

1 364. SP 711193121.R Stěrková hydroizolace dvojnásobná na vodorovné ploše proti vodě včetně 
penetrace v tl 2x1,5 mm - včetně opracování detailů

m2 95,56 372,00 35 548 21

1 365. SP 711193131.R Stěrková hydroizolace dvojnásobná na svislé ploše proti vodě včetně 
penetrace v tl 2x1,5 mm - včetně opracování detailů

m2 72,703 398,00 28 936 21

1 366. SP 998711101 PĜesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 6 m

t 3,166 880,00 2 786 21

_

712.: Povlakové krytiny 202 015 _

1 367. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° za studena lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 186,135 8,46 1 575 21

1 368. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,056 48 600,00 2 714 21

1 369. SP 712311111 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 186,135 11,30 2 103 21
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1 370. H 62851003 pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 2,7 mm s vložkou ze 
skelné rohože ploché stĜechy

m2 214,055 163,00 34 891 21

1 371. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° pásy NAIP pĜitavením v plné ploše m2 186,135 87,00 16 194 21

1 372. H 62856000 pás asfaltovaný modifikovaný tl 5 mm nosná vložka hliníková folie oboustraná 
mikrotenová folie

m2 214,055 167,00 35 747 21

1 373. SP 712391171 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 186,135 35,50 6 608 21

1 374. H 69311175 geotextilie ÚV stabilizace 500 g/m2 do š 8,8 m m2 214,055 40,30 8 626 21

1 375. SP 712363601 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl pĜes 240 mm m2 186,135 192,00 35 738 21

1 376. H 28343014 fólie hydroizolační stĜešní určená ke kotvení na bázi mPVC vyztužená 
skelnou rohoží tl 1,8 mm

m2 214,055 262,00 56 082 21

1 377. SP 998712101 PĜesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 2,065 841,00 1 737 21
_

713.: Izolace tepelné 499 934 _

1 378. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 52,124 155,00 8 079 21

1 379. H 28376438.R Deska z extrudovaného polystyrénu Perimeter SD 150 tl 250 mm m2 54,73 1 490,00 81 548 21

1 380. SP 713141131 Montáž izolace tepelné stĜech plochých lepené zplna 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 558,405 101,00 56 399 21

1 381. H 28375928 Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S m3 39,088 3 700,00 144 627 21

1 382. H 28375928.R Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S - spádové klíny m3 38,111 3 700,00 141 011 21

1 383. SP 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy

m2 95,56 44,00 4 205 21

1 384. H 28375923 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 70 mm m2 200,676 263,00 52 778 21

1 385. SP 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 162,452 14,10 2 291 21

1 386. H 59030681 pásek okrajový Ethafoam šíĜky 100 tl 5 mm m 170,575 10,50 1 791 21

1 387. SP 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stĜech pĜekrytí fólií s 
pĜelepeným spojem

m2 95,56 29,10 2 781 21

1 388. H 28323150 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 109,894 9,17 1 008 21

1 389. SP 998713101 PĜesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 4,282 798,00 3 417 21
_

760.: Výrobky PSV 87 637 _

POZNÁMKA PĜesné znění popisu výrobku závazné pro ocenění položky je vždy uvedeno v 
pĜíslušné tabulce prvků v PD!!!

1 390. SP X161 Vnější  parapet bude včetně všech doplĖků (boků, okapnice, napojení na 
fasádní výplĖ), materiál: lakovaný hliníkový plech, rozvinutá šíĜka: 333mm – 
délka 3500mm

ks 1,0 3 045,00 3 045 21

KB_PĜíbram_kontrolní_položkový_rozpočet_10_12_2018 94 z 106 Položkový rozpočet



PoĜ. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena CELKEM Sazba DPH

1 391. SP X162 Kabina sprchy tvoĜená čelní stěnou s dveĜmi. Konstrukce – HPL, dveĜe šíĜky 
700mm, PRAVÉ, dovnitĜ otevíravé, délka čelní stěny 1125 mm, počet dveĜí v 
čelní stěně 1 ks

ks 1,0 11 000,00 11 000 21

1 392. SP X232
Nerezová mĜížka s rámečkem pro pĜívod spalovacího vzduchu k saunovým 
kamnům a pro provětrání prostoru nad saunou, rozměr: 500/160mm

ks 11,0 2 070,00 22 770 21

1 393. SP X233 Pozinkované potrubí určené k zabetonování (se vzpěrami) do podlahy.
Potrubí bude obsahovat pĜechodové prvky pro napojení mĜížek.
Potrubí povede spalovací vzduch k saunovým kamnům
PrůĜez: 500/160mm, celková délka: 38m

m 16,0 1 436,00 22 976 21

1 394. SP X240 Revizní dvíĜka v podhledu. DvíĜka s požární odolností: REI 30 DP1, REI 45 
DP1, rozměr: 300/300mm

ks 1,0 2 210,00 2 210 21

1 395. SP X242 StĜešní chrlič na venkovní sauně s integrovanou  PVC manžetou.
materiál chrliče PVC, barva bílá, chrlič bude zaústěn do dešťového kotlíku, 
rozměr: Ø75 mm, délka 750mm

ks 2,0 2 870,00 5 740 21

1 396. SP X243 Odpadní dešťový svod Ø100 mm včetně lapače splavenin a okapového 
kotlíku u venkovní sauny
Do kotlíku bude zaústěna stĜešní vpusť a bezpečnostní pĜepad.
Svod bude včetně všech doplĖků – (kolena, odskoky atd.). Svod bude 
napojen na dešťovou kanalizaci
Materiál: titanzinkový plech pĜedzvětralý, délka 3,75 m, kotlík 300/300/300  
mm

ks 2,0 4 208,00 8 416 21

1 397. SP X248 Bezpečnostní pĜepad na stĜeše schodiště do 2.NP a na venkovní sauně s 
integrovanou  PVC manžetou.
materiál chrliče PVC, barva bílá, chrlič bude zaústěn do dešťového kotlíku, 
rozměr: Ø75 mm, délka 750mm

ks 4,0 2 870,00 11 480 21

_

762.: Konstrukce tesaĜské 673 603 _

1 398. SP 762951003 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti 
podpěrpĜes 420 do 550 mm

m2 281,56 105,00 29 564 21

1 399. SP 762951101 PĜíplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči do 65 
mm

m 563,12 199,00 112 061 21

1 400. SP 762952024 Montáž teras z prken pĜes 135 mm z dĜevin tvrdých skrytým spojem 
broušených bez povrchové úpravy

m2 281,56 272,00 76 584 21

1 401. H 61198140 hranoly pod terasy BANGKIRAI 45 x 70 mm délka 2,4 - 4,8 m m 619,432 125,00 77 429 21

1 402. H 61198131 prkna rýhovaná terasová BANGKIRAI 25 x 145 mm délka 1,8 - 5,7 m m2 309,716 950,00 294 230 21

1 403. H 61198190 vrut pro terasové desky SPAX 5 x 50 s frézkou kus 5 632,0 5,50 30 976 21

1 404. SP 762953002 Nátěr dĜevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 281,56 97,20 27 368 21

1 405. H 61198198 impregnace olejová terasových prken litr 30,972 278,00 8 610 21

1 406. SP 998762101 PĜesun hmot tonážní pro kce tesaĜské v objektech v do 6 m t 11,817 1 420,00 16 781 21
_
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7633: Konstrukce montované - z desek cementovláknitých a cementových 210 686 _

1 407. SP 763339009 Podhled deska s cementovým jádrem tl 12,5 mm odolná vlhkosti a plísním 
napĜ. Glasrock H

m2 95,56 2 170,00 207 365 21

1 408. SP 998763101 PĜesun hmot tonážní pro dĜevostavby v objektech v do 12 m t 2,838 1 170,00 3 321 21
_

7666: Výplně otvorů - vnitĜní 56 700 _

POZNÁMKA PĜesné znění popisu výrobku závazné pro ocenění položky je vždy uvedeno v 
pĜíslušné tabulce prvků v PD!!!

1 409. SP L.1L DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,700/1970mm

ks 1,0 18 600,00 18 600 21

1 410. SP L1.1P DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,700/1970mm

ks 1,0 18 600,00 18 600 21

1 411. SP L.2L DveĜe do mokra HPL, rám z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z 
polystyrénu tl.34mm, oboustranně nalisované desky z vysokotlakého laminátu 
HPL tl.3mm, hliník.obložková zárubeĖ, skrytý závěs, povrch úprava eloxovaný 
pĜírodní hliník,800/1970mm

ks 1,0 19 500,00 19 500 21

_

7667: Výplně otvorů - vnější 169 000 _

POZNÁMKA PĜesné znění popisu výrobku závazné pro ocenění položky je vždy uvedeno v 
pĜíslušné tabulce prvků v PD!!!

1 412. SP 30 Vnější dveĜe jednokĜídlové, otvíravé,plné, do rámové zárubně s pevným 
zaskleným nadsvětlíkem, hliník.rám s pĜerušovaným tepelným mostem, RAL 
7021, trojsklo, dveĜe 900/2000mm PRAVÉ, staveb.otvor 1070/2400mm, 
osadit EZS, samozavírač s aretací

ks 1,0 37 000,00 37 000 21

1 413. SP 31 Prosklená neotvíravá stěna, dĜevohliník s pĜerušeným tepelným mostem, 
RAL7021, trojsklo, staveb.otvor 3500/2330mm

ks 1,0 132 000,00 132 000 21

_

771.: Podlahy z dlaždic 181 348 _

1 414. SP 771990112.R Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 0-10 mm m2 95,56 217,00 20 737 21

1 415. SP 771574351 Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím 
flexi lepidlem do 50 ks/ m2

m2 81,87 465,00 38 070 21

1 416. SP 771574352 Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím 
flexi lepidlem do 85 ks/ m2

m2 13,69 489,00 6 694 21

1 417. H 59761906 dlažba nekluzná tmavě šedá C 250/250 + 250/125 mm m2 90,057 1 100,00 99 063 21

1 418. H 59761914 dlažba nekluzná tmavě šedá C 250/125 mm m2 11,627 1 050,00 12 208 21

1 419. H 59761921 dlažba nekluzná mrazuvzdorná tmavě šedá C 250/125 mm m2 3,432 1 050,00 3 604 21
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1 420. SP 998771101 PĜesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 1,934 503,00 973 21
_

781.: Obklady 150 515 _

1 421. SP 781474116 Montáž obkladů vnitĜních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 150,191 359,00 53 919 21

1 422. H 59761013 obklad keramický rozměru 250x125 mm - bílý mat m2 165,21 580,00 95 822 21

1 423. SP 998781101 PĜesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1,539 503,00 774 21
_

783.: Nátěry 614 _

1 424. SP 783344201 Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr ocelových konstrukcí m2 5,53 111,00 614 21

_

784.: Malby 32 945 _

1 425. SP 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech libovolné výšky m2 275,756 20,70 5 708 21

1 426. SP 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech libovolné 
výšky

m2 95,56 109,00 10 416 21

1 427. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech libovolné výšky

m2 275,756 61,00 16 821 21

_

_

D - Saunová zahrada - venkovní objekty 3 202 545 _

001.: Zemní práce 567 082 _

1 428. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tĜ. 3 objem do 100 m3 m3 189,562 130,00 24 643 21

1 429. SP 133201101 Hloubení šachet v hornině tĜ. 3 objemu do 100 m3 m3 103,065 887,00 91 419 21

1 430. SP 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náĜadím v soudržných 
horninách tĜ. 3

m3 30,018 670,00 20 112 21

1 431. SP 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tĜ. 3 objemu do 1000 m3 m3 400,131 157,00 62 821 21

1 432. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 341,811 83,80 28 644 21

1 433. SP 162301101 Vodorovné pĜemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tĜ. 1 až 4 m3 683,622 64,80 44 299 21

1 434. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tĜ. 1 až 4 do 100 m3 m3 341,811 169,00 57 766 21

1 435. SP 162701105 Vodorovné pĜemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜ. 1 až 4 m3 380,965 230,00 87 622 21

1 436. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 380,965 15,10 5 753 21

1 437. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 685,737 210,00 144 005 21

_

0018: Povrchové úpravy terénu 31 955 _
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1 438. SP 183219019.R Dodávka a montáž litorální (pobĜežní) zóny - štěrk+zemina m2 20,5 470,00 9 635 21

1 439. SP 183219029.R Dodávka a montáž kamenných valounů (hmotnost 60 kg) v Ĝadě pĜilepených 
do epoxidu

m 12,0 1 860,00 22 320 21

_

0027.: Základy 516 104 _

1 440. SP 213311113.1 PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 4 až 32 mm m3 111,992 1 190,00 133 271 21

1 441. SP 213311131.1 PolštáĜe zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 4 až 8 mm m3 4,912 1 050,00 5 157 21

1 442. SP 213141111 ZĜízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 98,24 15,80 1 552 21

1 443. H 69311175 geotextilie ÚV stabilizace 500 g/m2 do š 8,8 m m2 112,976 40,30 4 553 21

1 444. SP 274326131 Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 m3 9,048 3 430,00 31 035 21

1 445. SP 274362021 Výztuž základových pásů svaĜovanými sítěmi Kari t 0,241 31 400,00 7 569 21

1 446. SP 274356021 Bednění základových pasů ploch rovinných zĜízení m2 39,04 303,00 11 829 21

1 447. SP 274356022 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 39,04 78,60 3 069 21

1 448. SP 273326131 Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2 m3 51,784 3 430,00 177 618 21

1 449. SP 273362021 Výztuž základových desek svaĜovanými sítěmi Kari t 1,839 31 400,00 57 756 21

1 450. SP 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zĜízení m2 33,996 303,00 10 301 21

1 451. SP 273356022 Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 33,996 78,60 2 672 21

1 452. SP 274316131 Základové pasy z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 
30/37 XD2

m3 16,302 3 420,00 55 754 21

1 453. SP 274356021.1 Bednění základových pasů ploch rovinných zĜízení m2 36,604 303,00 11 091 21

1 454. SP 274356022.1 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 36,604 78,60 2 877 21
_

0031.: Zdi pozemních staveb 201 245 _

1 455. SP 311113131 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tĜ. C 16/20

m2 15,46 675,00 10 436 21

1 456. SP 311113133 Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tĜ. C 16/20

m2 105,96 1 050,00 111 258 21

1 457. SP 311113134 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tĜ. C 16/20

m2 4,44 1 190,00 5 284 21

1 458. SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonáĜskou ocelí B 500 B t 2,411 30 800,00 74 267 21
_

0033.: Sloupy a pilíĜe 198 152 _

1 459. SP 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v Ĝadě výšky prvku do 
0,5 m

m 40,0 318,00 12 720 21

1 460. H 59228900.R palisáda betonová půlkulatá pĜírodní 60 x 20 cm (napĜ. Alta 40 - 12x18x40 
cm)

kus 234,0 138,00 32 292 21

1 461. SP 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v Ĝadě výšky prvku 
pĜes 0,5 do 1 m

m 91,0 533,00 48 503 21
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1 462. H 59228278 palisáda betonová půlkulatá pĜírodní 60 x 20 cm (napĜ. Alta 60 - 12x18x60 
cm)

kus 251,0 167,00 41 917 21

1 463. H 59228279 palisáda betonová půlkulatá pĜírodní 80 x 20 cm (napĜ. Alta 80 - 12x18x80 
cm)

kus 280,0 224,00 62 720 21

_

0034: Stěny a pĜíčky 23 654 _

1 464. SP 342242223 PĜíčky jednoduché z pĜíčkovek betonových na MC tl 120 mm m2 45,315 522,00 23 654 21
_

0041.: Stropy a stropní konstrukce 48 927 _

1 465. SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tĜ. C 20/25 m3 2,759 2 940,00 8 113 21

1 466. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonáĜskou ocelí B 500 B t 0,469 30 700,00 14 399 21

1 467. SP 417351115 ZĜízení bednění ztužujících věnců m2 21,725 286,00 6 213 21

1 468. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 21,725 63,70 1 384 21

1 469. SP 411354219.R Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 
2,5 mm

m2 1,96 602,00 1 180 21

1 470. SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tĜ. C 20/25 m3 1,597 2 900,00 4 631 21

1 471. SP 411362021 Výztuž stropů svaĜovanými sítěmi Kari t 0,011 31 400,00 342 21

1 472. SP 411361821 Výztuž stropů betonáĜskou ocelí B 500 B t 0,202 30 900,00 6 229 21

1 473. SP 411351101 ZĜízení bednění stropů deskových m2 9,6 384,00 3 686 21

1 474. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 9,6 117,00 1 123 21

1 475. SP 411354171 ZĜízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 9,6 137,00 1 315 21

1 476. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 9,6 32,40 311 21
_

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 5 398 _

1 477. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostĜedí 
tĜ. C 16/20

m3 1,698 3 180,00 5 398 21

_

0089: Ostatní konstrukce 198 150 _

1 478. SP 894201161.1 Dno šachet tl nad 200 mm ze železobetonu se zvýšenými nároky na prostĜedí 
tĜ. C 30/37 XD2

m3 4,604 3 790,00 17 447 21

1 479. SP 894302162 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 
30/37 XD2

m3 12,528 3 710,00 46 479 21

1 480. SP 894302262 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostĜedí tĜ. C 30/37 m3 2,059 3 980,00 8 194 21

1 481. SP 894608112 Výztuž šachet z betonáĜské oceli B 500 B t 2,516 30 900,00 77 754 21

1 482. SP 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 89,235 300,00 26 771 21

1 483. SP 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 9,585 278,00 2 665 21

1 484. SP 894201161 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na 
prostĜedí tĜ. C 30/37 XD2

m3 3,103 3 790,00 11 761 21
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1 485. SP 889919009 Dodávka a montáž instalačních průchodek DN 110-140 mm dl 300 mm 
stěnami šachet

kus 15,0 472,00 7 080 21

_

099.: PĜesun hmot HSV 410 447 _

1 486. SP 998142251.1 PĜesun hmot pro objekty podzemní betonové monolitické t 668,481 614,00 410 447 21
_

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 158 384 _

1 487. SP 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem m2 74,385 18,90 1 406 21

1 488. H 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,026 48 600,00 1 265 21

1 489. SP 711541164 Provedení hydroizolace potrubí pĜitavením pásu NAIP m2 74,385 113,00 8 406 21

1 490. H 62833159 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 89,262 136,00 12 140 21

1 491. SP 711193121.R Stěrková hydroizolace dvojnásobná na vodorovné ploše proti vodě včetně 
penetrace v tl 2x1,5 mm - včetně opracování detailů

m2 9,6 372,00 3 571 21

1 492. SP 711491172 Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 55,825 43,40 2 423 21

1 493. SP 711491272 Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 116,7 76,10 8 881 21

1 494. SP 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 12,95 35,50 460 21

1 495. SP 711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 116,7 64,20 7 492 21

1 496. H 69311172 geotextilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m m2 219,131 24,20 5 303 21

1 497. H 69311180.R textilie ÚV stabilizace 750 g/m2 do š 6 m m2 140,04 64,90 9 089 21

1 498. SP 762431019.R Ochrana svislé hydroizolace z desek OSB-3 tl 25 mm na sraz m2 116,7 468,00 54 616 21

1 499. SP 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem m2 55,825 52,80 2 948 21

1 500. SP 711462201 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem m2 116,7 58,30 6 804 21

1 501. H 28322081 Zemní izolační fólie mPVC, tl. 1,5 mm, délka role 20 m m2 204,239 156,00 31 861 21

1 502. SP 998711101 PĜesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 6 m

t 1,956 880,00 1 721 21

_

760.: Výrobky PSV 780 722 _

POZNÁMKA PĜesné znění popisu výrobku závazné pro ocenění položky je vždy uvedeno v 
pĜíslušné tabulce prvků v PD!!!
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1 503. SP X19 Nerezové samonosné brodítko pro osoby OTP s očistnou sprchou, odtokem s 
regulací výšky hladiny.
Dno bude mít protiskluzovou úpravu protiskluzovým dezénem, /jednostranně  
ražený plech/ který odpovídá normě ČSN EN 13451-1 ve skupině zatĜídění 
24°
Brodítko má na stranách ve směru průjezdu žlábky s roštem.
Dno brodítka je vyspádováno tak, že umožĖuje bezbariérový průjezd vozíku 
OTP, vnitĜní rozměr brodítka (vodní hladiny): 2,0 x 2,0 mm
Podrobný popis v samostatném výkrese této PD - ZDE NEOCEĕOVAT 
(SOUČÁSTÍ TECHNOLOGIE)

ks 1,0 – 21

1 504. SP X51 Nerezové zábradelní madlo pĜecházející ve svislé sloupky na venkovním 
schodišti u whirlpoolu. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek 
budou kotveny do betonové patky. Zábradlí bude v nerezovém provedení – 
leštěná nerez.
Ukončení bude kryto nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany 
schodů o 150mm na výstupu i nástupu. PĜesné délky a provedení 
jednotlivých dílů je tĜeba doměĜit na stavbě v průběhu realizace (vybranou 
realizační firmou) a konzultovat s projektantem stavební části. Délka madla 
4500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 15 000,00 30 000 21

1 505. SP X88 Nerezové tĜítrubkové zábradlí na bocích venkovního nerezového brodítka.
Zábradlí bude kotveno a navaĜena shora do okraje brodítka. Délka: 2,20 m

ks 4,0 14 300,00 57 200 21

1 506. SP X89 Nerezové samonosné brodítko s očistnou sprchou, odtokem s regulací výšky 
hladiny. Dno bude mít protiskluzovou úpravu protiskluzovým dezénem, 
/jednostranně  ražený plech/ který odpovídá normě ČSN EN 13451-1 ve 
skupině zatĜídění 24°
VnitĜní rozměr brodítka (vodní hladiny): 2,0 x 2,0 mm - ZDE NEOCEĕOVAT 
(SOUČÁSTÍ TECHNOLOGIE)

ks 5,0 – 21

1 507. SP X149 Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na venkovním schodišti terasy 
saunové zahrady. Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou 
kotveny do betonových patek a bude procházet dĜevěným obkladem terasy.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou.

Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na výstupu i nástupu. Délka 
madla 3500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 4,0 11 800,00 47 200 21
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1 508. SP X150 DĜevěné plaĖkové oplocení saunové zahrady.
Oplocení je tvoĜeno dĜevěnými svislými sloupky z KVH hranolů 120/120mm 
ve spodní části osazena pozinkovaná ocelová patka do betonu, která bude 
zapuštěna do beton. monolitické patky 500/500/800mm. 
Vzdálenost sloupků – cca 2,50m
Mezi sloupky budou provedeny tĜi vodorovné dĜevěné KVH trámky 120/40mm  
na které bude šroubována vlastní dĜevěná výplĖ oplocení.
VýplĖ bude tvoĜena svislými dubovými prkny 120/20 mm kladenými s 
podložením.
Oplocení bude zakončeno v horní části hliníkovou lemovací lištou.
Součástí oplocení budou 2ks dvoukĜídlových otvíravých vrat šíĜky 2*1250mm
Výška oplocení: 2,40m (horní hrana ±0,00) a délka: 15,50m + 16,50m + 
17,50m

Počet patek: cca 21 ks
Povrchová úprava: moĜení a lakování vodou Ĝeditelným lakem
Veškeré vodorovné prvky budou mít sešikmené hrany pro lepší odtékání a 
odkapávání dešťové vody

m 49,5 5 640,00 279 180 21

1 509. SP X151 Nerezová samonosná venkovní víĜivka.
VíĜivka bude včetně vnitĜního schodiště, pĜelivového žlábku s mĜížkou a 
pĜípravou pro zatahovací plachtu. Na navazující obvodovou stěnu objektu 
bude napojen svislý nerezový plech v. 1000 mm ochraĖující tuto stěnu. 
Dno bude mít protiskluzovou úpravu protiskluzovým dezénem, /jednostranně  
ražený plech/ který odpovídá normě ČSN EN 13451-1 ve skupině zatĜídění 
24°
VnitĜní rozměr víĜivky (vodní hladiny): 2,4 x 2,8 mm - ZDE NEOCEĕOVAT 
(SOUČÁSTÍ TECHNOLOGIE)

ks 1,0 – 21

1 510. SP X152 Nerezové madlo pĜecházející ve svislé sloupky na schodišti do víĜivky. 
Průměr madla - sloupku 52 mm. Madlo - sloupek budou kotveny na chemické 
kotvy shora do schodů – nesmí dojít k porušení celistvosti hydroizolace.
Zábradlí bude v nerezovém provedení – leštěná nerez. Ukončení bude kryto 
nerezovou rozetou. Madlo bude pĜesahovat hrany schodů o 150mm na 
výstupu i nástupu.
Zábradlí bude kotveno a navaĜeno shora do okraje brodítka. Délka madla 
3500 mm, výška sloupku 900 mm

ks 2,0 11 800,00 23 600 21
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1 511. SP X157 Venkovní plato nad strojovnou biotopu z exotického dĜeva bangkirai na ŽLB 
stropní desce včetně podkladního roštu a rektifikačních podložek.
Skladba: 

-      terasový systém z dĜevěných profilovaných prken            bangkirai vč. 
krajních lišt – šíĜka 120mm 22 mm
- dĜevěný nosný podkladní profil 48 mm
- plastové rektifikační podložky roštu položené na betonové  dlaždice 20-40 
mm

-       bazénová měkčená folie mPVC – 1mm
- geotextilie 300 g/m2

Rozměr: 3,50 x 3,70 m

m2 13,0 1 923,20 25 002 21

1 512. SP X158 Bazénová folie venkovního biotopu vč. strojovny a ochlazovacího bazénu
Skladba:

- bazénová měkčená folie mPVC – 1mm
- geotextilie 300 g/m2

m2 198,0 950,00 188 100 21

1 513. SP X159 Bazénové schůdky s madly Ø43 mm z leštěné nerez. oceli, stupně z nerez. 
oceli s protiskluzovou podložkou. Schůdky jsou dodány včetně zemnicí 
svorky a nerez. Krytek, šíĜka schůdků: 500 mm, počet stupĖů: 3

ks 1,0 10 000,00 10 000 21

1 514. SP X160 Čtvercový poklop z kompozitního materiálu s rámem pro zabetonování, tĜída: 
C250, světlý rozměr: 840 x 840 mm

ks 2,0 32 000,00 64 000 21

1 515. SP X253 Šachtová stupadla jsou po stranách vyvýšená a díky tomu se eliminuje riziko 
pádu do boku. Materiál: - černé stupačky z oceli
Počet: šachta biotopu – 5 ks, šachta brouzdaliště – 5 ks

ks 5,0 488,00 2 440 21

1 516. SP X256 Typová nerezová uzavírací šachta u venkovních brodítek pro osazení 
uzavíracích ventilů, rozměr: 450/250/250mm

ks 6,0 9 000,00 54 000 21

_

767.: Konstrukce zámečnické 62 326 _

1 517. SP 767895109.R Dodávka a montáž ocelové konstrukce biotopu z pozink profilů kg 468,442 132,00 61 834 21

1 518. SP 998767101 PĜesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,468 1 050,00 492 21
_

_

E - Zateplení stĜechy - sportovní hala 5 594 261 _

021.: Silnoproud 40 000 _

1 519. SP 210228009.R Demontáž a zpětná montáž hromosvodu Kč 1,0 40 000,00 40 000 21
_

712.: Povlakové krytiny 1 104 308 _

1 520. SP 712391171 Provedení povlakové krytiny stĜech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 1 915,454 35,50 67 999 21

1 521. H 69311175.1 geotextilie podkladní 500 g/m2 do š 8,8 m m2 2 202,772 40,30 88 772 21
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1 522. SP 712363601 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl pĜes 240 mm m2 1 915,454 192,00 367 767 21

1 523. H 28343014 fólie hydroizolační stĜešní určená ke kotvení na bázi mPVC vyztužená 
skelnou rohoží tl 1,8 mm

m2 2 202,772 262,00 577 126 21

1 524. SP 998712103 PĜesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 2,471 1 070,00 2 644 21

_

7129: Povlakové krytiny - demontáž 121 309 _

1 525. SP 712300832 Odstranění povlakové krytiny stĜech do 10° dvouvrstvé m2 1 915,455 36,40 69 723 21

1 526. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 
použitím mechanizace

t 19,155 564,00 10 803 21

1 527. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 19,155 213,00 4 080 21

1 528. SP 997013509 PĜíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pĜes 1 km t 363,945 9,27 3 374 21

1 529. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód 
odpadu 170 604

t 19,155 1 740,00 33 330 21

_

713.: Izolace tepelné 4 141 057 _

1 530. SP 713141131 Montáž izolace tepelné stĜech plochých lepené zplna 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 3 830,908 101,00 386 922 21

1 531. H 28375928 Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S m3 1 005,613 3 700,00 3 720 769 21

1 532. SP 998713103 PĜesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 34,612 964,00 33 366 21
_

760.: Výrobky PSV 99 587 _

1 533. SP X228b Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní systém pro údržbu stĜechy 
sportovní haly. Systém obsahuje:
- jednotlivé kotvicí body
- průběžný lanový systém proti pádu z okraje stĜechy
Konkrétní návrh bude pĜedmětem dílenské dokumentace konkrétního 
dodavatele systému, délka: 240m

kpl 1,0 58 013,00 58 013 21

1 534. SP X229 Oplechování atiky z kašírovaného plechu zakončeného systémovou okapnicí 
pro napojení na mPVC stĜešní folii.
Rozvinutá šíĜka: 333mm, délka: 123m (sportovní hala)

kpl 1,0 41 574,00 41 574 21

_

764.: Konstrukce klempíĜské 88 000 _

1 535. SP 764008009.R Demontáž stávajícího oplechování stĜechy sportovní haly Kč 1,0 8 000,00 8 000 21

1 536. SP 764048009.R Dodávka a montáž nového TiZn oplechování stĜechy sportovní haly Kč 1,0 80 000,00 80 000 21
_
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_

F - Technická zaĜízení budov 89 796 771 _

TZB.: Stavební instalace 89 796 771 _

1 537. SP ELEKTRO Elektroinstalace - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 25 181 716,89 25 181 717 21

1 538. SP PLATBY Platební a odbavovací systém - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 4 405 747,00 4 405 747 21

1 539. SP ZTI Zdravotně technické instalace - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 13 115 950,59 13 115 951 21

1 540. SP CHLAZENÍ Chlazení - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 724 955,00 724 955 21

1 541. SP SOZ Samočinný odvod tepla a kouĜe - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 361 030,00 361 030 21

1 542. SP VZT+CHLAZENÍ Vzduchotechnika a chlazení - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 18 481 568,00 18 481 568 21

1 543. SP MaR MěĜení a regulace - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 12 983 541,00 12 983 541 21

1 544. SP ÚT ÚstĜední vytápění - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 14 542 263,00 14 542 263 21
_

_

G - Technologie 69 278 103 _

TECH.: Technologie 69 278 103 _

1 545. SP TECHNOLOG_VODATechnologie úpravy vody a technologické elektro - viz samostatný položkový 
rozpočet

Kč 1,0 29 498 129,00 29 498 129 21

1 546. SP TOBOGÁNY Tobogány - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 25 765 064,00 25 765 064 21

1 547. SP VB DB BROD VíĜivý bazén + dětský bazén + brodítka - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 4 805 652,00 4 805 652 21

1 548. SP WELLNESS-SAUNAWellness sauna - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 9 209 258,00 9 209 258 21
_

_

H - Komunikace 5 389 308 _

005.: Komunikace 5 389 308 _

1 549. SP KOMUNIKACE Komunikace - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 5 389 307,86 5 389 308 21
_

_

I - Sadové úpravy a biotop 2 594 185 _

0019: Sadové úpravy 1 804 552 _

1 550. SP SADOVKY Sadové úpravy - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 1 804 552,00 1 804 552 21
_

BIO.: Biotop 789 633 _

1 551. SP BIOTOP Biotop (filtrace) - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 789 633,00 789 633 21
_

_
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J - Interiér a gastrotechnologie 9 090 755 _

GASTRO: Gastrotechnologie 2 602 331 _

1 552. SP GASTRO Gastrotechnologie - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 2 602 331,00 2 602 331 21
_

INT.: Interiér 6 488 424 _

1 553. SP INTERIER_1 Zabudovaný interiér - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 1 996 390,00 1 996 390 21

1 554. SP INTERIER_2 Vybavení WC sprchy - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 1 030 563,00 1 030 563 21

1 555. SP INTERIER_3 Infosystém - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 54 481,00 54 481 21

1 556. SP INTERIER_4 Volný mobiliáĜ - viz samostatný položkový rozpočet Kč 1,0 3 406 990,00 3 406 990 21
_

_

X - Vedlejší rozpočtové náklady 7 160 815 _

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 7 160 815 _

1 557. SP VRN Vedlejší rozpočtové náklady - viz samostatný položkový rozpočet % 1,8 3 978 230,33 7 160 815 21
_

_

_
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